



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DE DIVERSAS PONTES

CURVA ABC DE SERVIÇO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	% SERVIÇO
2.1.10.	Composição	011	SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO DUPLA (BANZO) EM PONTE DE MADEIRA	UN	4	95054,08	28,95%
2.1.5.	Composição	006	SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHÃO DE ASSOALHO E PRANCHÃO DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	M2	200	44952	13,69%
2.1.1.	Composição	002	SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,00 CM X 30 CM EM PONTE DE MADEIRA	M	100	39642	12,07%
2.1.4.	Composição	005	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA E SUBVIGA EM PONTES DE MADEIRA	M	200	33302	10,14%
2.1.9.	Composição	010	ARMAÇÃO SIMPLES PARA PONTE DE MADEIRA	UN	10	26859,1	8,18%
2.1.2.	Composição	003	SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS (PEAI OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA	M	100	20108	6,12%
1.1.1.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO	UN	2	18930,46	5,77%
2.1.3.	Composição	004	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PONTE DE MADEIRA	M	100	13875	4,23%
2.1.8.	Composição	009	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO - TIPO 1 (PADRÃO SEINFRA) EM PONTE DE MADEIRA	M	100	13545	4,13%
2.1.6.	Composição	007	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA	M	100	11896	3,62%
2.1.7.	Composição	008	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	M	100	10169	3,10%



% ACUMULADO
28,95%
42,64%
54,72%
64,86%
73,04%
79,16%
84,93%
89,15%
93,28%
96,90%
100,00%