

ATA FINAL

Município de São Domingos do Araguaia
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Concorrência por Menor Preço - 3/2025-002-PMSDA/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CARTORIO ELEITORAL.	386.148,230	1,0000	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/05/2025 - 13:18	EDITAL - CONCORRE&#770;NCIA PU&#769;BLICA - CARTO&#769;RIO ELEITORAL .pdf
12/05/2025 - 13:18	TERMO DE REFERE&#770;NCIA-PROJETO BA&#769;SICO - CARTO&#769;RIO ELEITORAL .pdf
12/05/2025 - 13:19	ESTUDO TE&#769;CNICO PRELIMINAR - CARTO&#769;RIO ELEITORAL .pdf
12/05/2025 - 13:21	PLANILHA BASE LICITAC&#807;A&#771;O - Carto&#769;rio.xlsx
12/05/2025 - 13:22	Carto&#769;rio - BDI.pdf
12/05/2025 - 13:23	Carto&#769;rio - ABC.pdf
12/05/2025 - 13:23	Carto&#769;rio - Ca&#769;culo.pdf
12/05/2025 - 13:24	Carto&#769;rio - Composic&#807;o&#771;es.pdf
12/05/2025 - 13:24	Carto&#769;rio - Crono.pdf
12/05/2025 - 13:24	Carto&#769;rio - Memorial Descritivo.pdf
12/05/2025 - 13:25	Carto&#769;rio - Relevancia.pdf
12/05/2025 - 13:25	Peojeto - Cartório Eleitoral.pdf
08/07/2025 - 16:30	3 paraecer - Proposta - assinado1.pdf
10/07/2025 - 11:52	3 Parecer - Habilitação - Cartório - assinado.pdf
24/07/2025 - 15:28	03 PARECER - RECURSO ADMINISTRATIV- 0252025-SERPLAN_INABILITAÇÕES ----- (1) (1).pdf
24/07/2025 - 15:30	Parecer da Contrarrazão - assinado (1).pdf
24/07/2025 - 15:36	TERMO DE DECISAO DE HABILITACAO assinado (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/06/2025 - 11:32:18	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/06/2025 - 11:48:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/06/2025 - 11:50:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/06/2025 - 11:57:20	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/06/2025 - 12:37:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 12:01:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 13:55:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 13:55:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/07/2025 - 10:25:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2025 - 12:21:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2025 - 12:21:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2025 - 14:18:00	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2025 - 14:52:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2025 - 14:58:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2025 - 16:32:03	Documentos solicitados para o processo 3/2025-002-PMSDA/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2025 - 17:18:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2025 - 17:22:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-002-PMSDA/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CARTORIO ELEITORAL.	F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	326.950,000	1,0000	326.950,000

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CARTORIO ELEITORAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M D SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	19.969.637/0001-19	14/05/2025 - 15:39:44	N/C	N/C	1,0000	R\$380.000,000	R\$ 380.000,000	Não



H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	20.956.152/0001-70	20/05/2025 - 08:15:07	N/C	N/C	1,0000	R\$386.148,230	R\$ 386.148,230	Sim
HSR CONSTRUTORA LTDA	53.708.354/0001-51	10/06/2025 - 15:49:06	N/C	N/C	1,0000	R\$351.394,880	R\$ 351.394,880	Sim
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	15/06/2025 - 22:17:45	N/C	N/C	1,0000	R\$386.148,230	R\$ 386.148,230	Sim
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	16/06/2025 - 10:26:16	N/C	N/C	1,0000	R\$386.000,000	R\$ 386.000,000	Sim
MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	22.536.678/0001-26	16/06/2025 - 17:23:58	N/C	N/C	1,0000	R\$386.148,230	R\$ 386.148,230	Não
JPE LOCACOES E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA*	14.130.631/0001-30	16/06/2025 - 20:35:07	SVÇ	SVÇ	1,0000	R\$386.148,240	R\$ 386.148,240	Sim
G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	11.419.957/0001-93	16/06/2025 - 20:40:10	N/C	N/C	1,0000	R\$386.148,230	R\$ 386.148,230	Sim
BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	36.759.234/0001-64	17/06/2025 - 01:23:21	SVÇ	SVÇ	1,0000	R\$386.148,000	R\$ 386.148,000	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	120 dias
M D SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	19.969.637/0001-19	120 dias
JPE LOCACOES E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	14.130.631/0001-30	180 dias
BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	36.759.234/0001-64	180 dias
H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	20.956.152/0001-70	120 dias
MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	22.536.678/0001-26	120 dias
HSR CONSTRUTORA LTDA	53.708.354/0001-51	120 dias
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	120 dias
G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	11.419.957/0001-93	120 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CARTORIO ELEITORAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2025 - 15:39:44	380.000,000 (proposta)	19.969.637/0001-19 - M D SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:15:07	386.148,230 (proposta)	20.956.152/0001-70 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta readequada apresentada em desconformidade ao ITEM 5.8 do edital; 01/07/2025 11:49:35
10/06/2025 - 15:49:06	351.394,880 (proposta)	53.708.354/0001-51 - HSR CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/06/2025 - 22:17:45	386.148,230 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido
16/06/2025 - 10:26:16	386.000,000 (proposta)	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/06/2025 - 17:23:58	386.148,230 (proposta)	22.536.678/0001-26 - MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2025 - 20:35:07	386.148,240 (proposta)	14.130.631/0001-30 - JPE LOCACOES E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - 7.19. Nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/21, como requisito de pré-habilitação, a licitante deverá apresentar a comprovação de recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado;
16/06/2025 - 20:40:10	386.148,230 (proposta)	11.419.957/0001-93 - G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/06/2025 - 01:23:21	386.148,000 (proposta)	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 10:47:49	352.000,000	11.419.957/0001-93 - G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/06/2025 - 10:48:46	350.000,000	20.956.152/0001-70 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta readequada apresentada em desconformidade ao ITEM 5.8 do edital; 01/07/2025 11:49:35



17/06/2025 - 10:53:43	349.900,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 10:54:18	340.000,000	20.956.152/0001-70 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta readequada apresentada em desconformidade ao ITEM 5.8 do edital; 01/07/2025 11:49:35
17/06/2025 - 10:54:50	340.500,000	11.419.957/0001-93 - G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/06/2025 - 10:54:50	339.900,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 10:55:21	335.000,000	20.956.152/0001-70 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta readequada apresentada em desconformidade ao ITEM 5.8 do edital; 01/07/2025 11:49:35
17/06/2025 - 10:56:25	334.990,900	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 10:56:28	335.100,000	11.419.957/0001-93 - G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/06/2025 - 10:56:55	330.000,000	20.956.152/0001-70 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta readequada apresentada em desconformidade ao ITEM 5.8 do edital; 01/07/2025 11:49:35
17/06/2025 - 10:58:50	328.000,000	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 10:59:17	330.000,000	11.419.957/0001-93 - G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/06/2025 - 10:59:29	329.990,900	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 10:59:45	325.000,000	20.956.152/0001-70 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta readequada apresentada em desconformidade ao ITEM 5.8 do edital; 01/07/2025 11:49:35
17/06/2025 - 11:00:12	327.990,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 11:01:18	327.980,000	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:01:46	327.970,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 11:02:36	327.979,900	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:02:46	339.810,044	53.708.354/0001-51 - HSR CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:03:05	327.969,900	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:03:37	327.969,800	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39



17/06/2025 - 11:04:44	327.969,500	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:05:30	289.611,170	20.956.152/0001-70 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta readequada apresentada em desconformidade ao ITEM 5.8 do edital; 01/07/2025 11:49:35
17/06/2025 - 11:05:36	327.969,300	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 11:06:25	327.969,000	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:07:41	327.968,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 11:08:16	327.967,500	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:08:29	327.950,000	11.419.957/0001-93 - G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:08:49	327.940,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 11:09:29	327.930,500	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:09:46	327.920,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 11:11:35	327.919,000	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:11:46	327.910,000	11.419.957/0001-93 - G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:13:05	327.909,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 11:13:57	327.900,000	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:14:15	327.000,000	11.419.957/0001-93 - G LUZ EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:15:30	328.394,888	53.708.354/0001-51 - HSR CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:15:37	326.990,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39
17/06/2025 - 11:16:45	326.950,000	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/06/2025 - 11:18:10	326.500,000	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital. 04/07/2025 14:05:39



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/06/2025 - 11:50:50	20.956.152/0001-70 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	SEGURO HB_SD.rar
0001	17/06/2025 - 12:37:52	20.956.152/0001-70 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	PROPOSTA READEQUADA HB_SD.rar
0001	01/07/2025 - 13:55:16	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Hab(Br.Solucoes)CE3.2025-02_S.D.Araguaia-PA.rar
0001	01/07/2025 - 13:55:37	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Hab(Br.Solucoes)CE3.2025-02_S.D.Araguaia-PA_II.rar
0001	04/07/2025 - 12:21:12	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Hab(Br.Solucoes)CE3.2025-02_S.D.Araguaia-PA_III.rar
0001	04/07/2025 - 12:21:43	36.759.234/0001-64 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Hab(Br.Solucoes)CE3.2025-02_S.D.Araguaia-PA_IV.rar
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	00-PROPOSTA READEQUADA E DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL - CARTORIO ELEITORAL - F S OLIVEIRA ASS.pdf
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	01-RESUMO.xlsx
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	01-RESUMO_%281%29_assinado.pdf
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	02-ORÇAMENTO SINTÉTICO.xlsx
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	02-ORÇAMENTO_SINTETICO_assinado.pdf
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	03-ORÇAMENTO ANALÍTICO.xlsx
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	03-ORÇAMENTO_ANALITICO_assinado.pdf
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	04-CRONOGRAMA.xlsx
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	04-CRONOGRAMA_assinado.pdf
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	05-BDI.xlsx
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	05-BDI_%282%29_assinado.pdf
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	06-ENCARGOS.xlsx
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	06-ENCARGOS_assinado.pdf
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07-CURVA ABC SERVIÇOS.xlsx
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07-CURVA_ABC_SERVICOS_assinado.pdf
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	08-CURVA ABC INSUMOS.xlsx
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	08-CURVA_ABC_INSUMOS_assinado.pdf
0001	04/07/2025 - 14:52:59	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA READEQUADA - CARTÓRIO.rar
0001	04/07/2025 - 14:58:50	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PLANILHAS EM PDF ASSINADAS.rar
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.17.1. Documento de Identidade com foto e do CPF - FÉLIX CNH.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.17.1. Documento de Identidade com foto e do CPF - GABRIEL RG.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.17.3. Alteração De Contratual Da Sociedade Felix S. Oliveira & Cia Ltda. Me 23-09-2017.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.17.3.1. Alteracao Contratual 15-05-2018 - F S OLIVEIRA.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.17.3.2. CONTRATO CONSOLIDADO. finalizado JUCEPA 24-09-2020.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.17.3.3. ALTERAÇÃO 18_06_2024.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.18.1. Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Federais.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.18.2. Certidão Negativa de Débito Estadual.pdf



0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.18.3. Certidão Negativa de Débito Municipal.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.18.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.18.5. Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.18.5.1. QSA.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.18.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.18.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.18.7. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	ALVARA 2025 F.S. OLIVEIRA CONSTRUTORA.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.1. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA, da Contratada .pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.2. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA, do responsável técnico da empresa.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.4. DECLARACAO DA NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA ASS ASS.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.5. Acervo Ope. e Prof. (Casa Sertaneja).pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.5. Acervo Ope. e Prof. (Praça da Bíblia Pacajá).pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.5. Acervo Ope. e Prof. (Sindicato).pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.5. Atestado de Capacidade Técnica - Escola Peniel.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.5. Certidão de Acervo Operacional - CAO.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.5. Certidão de Acervo Técnico - CAT - FS DE OLIVEIRA.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.5.1.b Contrato prestação de serviço UBIRATAN.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.6. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ASS.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.7. DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE E TERMO DE ANUENCIA ASS ASS.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.19.7.3.I) TABELA RESUMO DE CAPACIDADE TÉCNICA ass.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.20.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.20.2. BALANÇO PATRIMONIAL COMPLETO 2024 - REGISTRADO.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.20.2. Balanço Patrimonial, Notas Explicativas, DRE e DMPL 2023.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.20.2. TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 2024 - REGISTRADO.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.20.2. TERMO DE AUTENTICAÇÃO BALANÇO 2024 - REGISTRADO.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.20.2.1.Termo de Abertura e Termo de Encerramento 2023.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.20.4. Declaração de Atesto dos Índices do Balanço 2024.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.20.4. Declaração dos Índices demonstrativos do balanço 2023.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.20.5. Comprovação de capital mínimo.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.21.a) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS ass.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.21.b)DECLARAÇÃO REF. EMPREGO DE MENOR ass.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	4.21.c) Declaração expressa da licitante da inexistência de vínculo ass.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	8.6. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ass.pdf



0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	8.7. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.ass.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	8.8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA.ass.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ME-EPP.ass.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA.ass.pdf
0001	08/07/2025 - 17:18:15	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO UNIFICADA.ass.pdf
0001	08/07/2025 - 17:22:30	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	HABILITACAO COMPACTADA COMPLETA - F S OLIVEIRA - CARTORIO.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/07/2025 - 11:49:35	H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	20.956.152/0001-70	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CARTORIO ELEITORAL.
Proposta readequada apresentada em desconformidade ao ITEM 5.8 do edital;			
04/07/2025 - 14:05:39	BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	36.759.234/0001-64	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CARTORIO ELEITORAL.
Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/07/2025 - 12:03	15/07/2025 - 18:00	18/07/2025 - 18:00

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CARTORIO ELEITORAL.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36759234000164 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10/07/2025 - 11:57:54	Manifestamos intenção de recurso, visto que fomos inabilitados no processo pelo seguinte motivo: "04/07/2025 14:05:39 - ...foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa..." No entanto, deixou-se de observar os art. 42, 43 e 'PAR' 1º do art. 43 da LC 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que estabelece a possibilidade das Micro e Pequenas Empresas, e equiparadas, participarem de licitações mesmo com restrição fiscal e trabalhista. Neste caso, terão 5 dias úteis para regularização do (s) documento (s). prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública. Diante do exposto, requeremos nosso direito líquido e certo.	Deferido
36759234000164 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10/07/2025 - 11:58:50	Manifestamos intenção de recurso, visto que fomos inabilitados no processo pelo seguinte motivo: "04/07/2025 14:05:39 - ...foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa..." No entanto, deixou-se de observar os art. 42, 43 e 'PAR' 1º do art. 43 da LC 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que estabelece a possibilidade das Micro e Pequenas Empresas, e equiparadas, participarem de licitações mesmo com restrição fiscal e trabalhista. Neste caso, terão 5 dias úteis para regularização do (s) documento (s). prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública. Diante do exposto, requeremos nosso direito líquido e certo.	Deferido
20956152000170 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	10/07/2025 - 12:00:46	INTENÇÃO DE RECURSO	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------



20956152000170 - H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	13/07/2025 - 11:38:35	Interposição de Recurso INTERPOSICAO DE RECURSO HB ass.pdf.	Indeferido
36759234000164 - BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	15/07/2025 - 17:47:51	RECURSO ADMINISTRATIVO - I RECURSO ADMINISTRATIVO - II CND_Estadual_CNPJ_Val.03Jan26 REC(Br.Solucoes)CE3.2025-02_S.D.Araguaia-PA.rar.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
24/07/2025 - 15:45:34	Vício insanável relativo à alteração unilateral e sem amparo editalício dos coeficientes de produtividade e insumos das composições referenciais (SINAPI), conforme análise do Recurso II da BR SOLUÇÕES e Parecer Jurídico. TERMO_DE_DECISAO_DE_HABILITACAO_assinado (1).pdf.
24/07/2025 - 15:48:50	INDEFERIR o recurso administrativo interposto pela empresa (Recurso I), mantendo sua inabilitação em virtude dos vícios insanáveis e da inexequibilidade constatados em sua proposta técnico-econômica, conforme Parecer Técnico da Engenharia. TERMO_DE_DECISAO_DE_HABILITACAO_assinado (1).pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
20/05/2025 - 08:25:03	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
20/05/2025 - 08:25:52	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
17/06/2025 - 09:03:05	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes;
17/06/2025 - 09:03:47	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/06/2025 - 10:43:36	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 386148,240 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/06/2025 - 10:43:36	Sistema	Motivo: 7.19. Nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/21, como requisito de pré-habilitação, a licitante deverá apresentar a comprovação de recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado;
17/06/2025 - 10:44:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/06/2025 - 10:44:13	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/06/2025 - 10:44:13	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,010. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/06/2025 - 10:44:13	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/06/2025 - 10:45:14	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/06/2025 - 10:45:14	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/06/2025 - 11:20:10	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/06/2025 - 11:24:46	Sistema	O item 0001 teve como arrematante H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 289.611,170.
17/06/2025 - 11:32:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:42 do dia 17/06/2025.
17/06/2025 - 11:48:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 17/06/2025.
17/06/2025 - 11:48:55	Sistema	Motivo: Envio do seguro garantia
17/06/2025 - 11:50:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/06/2025 - 11:56:10	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA no item 0001.
17/06/2025 - 11:56:10	Sistema	Motivo: Diligência atendida;
17/06/2025 - 11:57:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 17/06/2025.
17/06/2025 - 12:37:52	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/06/2025 - 12:40:50	F. H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: É necessário o envio dos documentos de Habilitação ou somente a proposta readequada?
17/06/2025 - 13:28:23	Agente de Contratação	Apenas a proposta; em momento oportuno solicitaremos a habilitação.
17/06/2025 - 14:22:46	Agente de Contratação	Após essa mensagem a sessão será suspensa para análise da proposta readequada pelo departamento de engenharia; retornaremos com o certame amanhã 18/06/2025 as 09:00
18/06/2025 - 10:53:46	Agente de Contratação	Prezados, por motivo de demanda urgente retornaremos com a sessão as 14:00. Agradeço a compreensão de todos.
01/07/2025 - 11:20:29	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
01/07/2025 - 11:21:00	Agente de Contratação	Em alguns minutos retornamos com a sessão.!
01/07/2025 - 11:49:35	Sistema	O fornecedor H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
01/07/2025 - 11:49:35	Sistema	Motivo: Proposta readequada apresentada em desconformidade ao ITEM 5.8 do edital;
01/07/2025 - 11:49:35	Sistema	O fornecedor H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/07/2025 - 11:49:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA com lance de R\$ 326.500,000.
01/07/2025 - 11:50:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 12:01:23	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 01/07/2025.



01/07/2025 - 12:02:13	F. BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, Srª Agente de Contratação, estamos em nossos limites de preço.
01/07/2025 - 12:04:38	Agente de Contratação	Retornamos as 14:00 . Bom almoço a todos.!
01/07/2025 - 13:41:38	F. BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, senhora Agente de Contratação! Por gentileza, nos conceda mais 2h de prazo, visto que tivemos problemas técnicos com falta de energia e, consequentemente, de internet, em nosso prédio.
01/07/2025 - 13:55:16	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
01/07/2025 - 13:55:37	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2025 - 09:57:41	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.!
04/07/2025 - 10:02:12	Sistema	O fornecedor BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/07/2025 - 10:02:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2025 às 10:12.
04/07/2025 - 10:25:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 - 10:25:23	Sistema	Motivo: Envio de documentos de habilitação;
04/07/2025 - 12:21:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2025 - 12:21:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2025 - 14:05:39	Sistema	O fornecedor BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado no processo.
04/07/2025 - 14:05:39	Sistema	Motivo: Durante a análise da documentação apresentada pela empresa BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.759.234/0001-64, foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; do edital.
04/07/2025 - 14:05:39	Sistema	O fornecedor BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/07/2025 - 14:05:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 326.950,000.
04/07/2025 - 14:07:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:16 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 - 14:14:33	F. F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Já estamos com o menor preço.
04/07/2025 - 14:17:59	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 - 14:52:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2025 - 14:58:50	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2025 - 15:05:48	F. F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa Tarde Senhor Agente de Contratações, encaminhei compactados as planilhas em PDF assinadas pelo representante legal da empresa e pelo seu responsável técnico. Desconsidere as planilhas sem a assinatura do representante legal que já tinha sido enviadas. Agradeço a devida atenção.
08/07/2025 - 16:30:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3 parecer - Proposta - assinado1.pdf) em 08/07/2025 às 16:30.
08/07/2025 - 16:32:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/07/2025.
08/07/2025 - 16:32:04	Sistema	Motivo: Envio de documentos de habilitação
08/07/2025 - 17:18:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/07/2025 - 17:22:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/07/2025 - 11:52:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3 Parecer - Habilitação - Cartório - assinado.pdf) em 10/07/2025 às 11:52.
10/07/2025 - 11:53:20	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA.
10/07/2025 - 11:53:35	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
10/07/2025 - 11:53:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 10/07/2025 às 12:03.
10/07/2025 - 11:57:54	Sistema	O fornecedor BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
10/07/2025 - 11:58:50	Sistema	O fornecedor BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
10/07/2025 - 12:00:46	Sistema	O fornecedor H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
10/07/2025 - 13:51:20	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
10/07/2025 - 13:51:20	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, visto que fomos inabilitados no processo pelo seguinte motivo: "04/07/2025 14:05:39 - ...foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa..." No entanto, deixou-se de observar os art. 42, 43 e "PAR" 1º do art. 43 da LC 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que estabelece a possibilidade das Micro e Pequenas Empresas, e equiparadas, participarem de licitações mesmo com restrição fiscal e trabalhista. Neste caso, terão 5 dias úteis para regularização do (s) documento (s), prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública. Diante do exposto, requeremos nosso direito líquido e certo.
10/07/2025 - 13:51:23	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.



10/07/2025 - 13:51:23	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, visto que fomos inabilitados no processo pelo seguinte motivo: "04/07/2025 14:05:39 - ...foi verificado que a certidão relativa à regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual encontra-se em desconformidade. A referida certidão encontra-se com situação CASSADA, o que compromete, no momento, o atendimento aos requisitos de habilitação constantes no item 4.18.2. Certidão Negativa..." No entanto, deixou-se de observar os art. 42, 43 e 'PAR' 1º do art. 43 da LC 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que estabelece a possibilidade das Micro e Pequenas Empresas, e equiparadas, participarem de licitações mesmo com restrição fiscal e trabalhista. Neste caso, terão 5 dias úteis para regularização do (s) documento (s), prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública. Diante do exposto, requeremos nosso direito líquido e certo.
10/07/2025 - 13:51:26	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
10/07/2025 - 13:51:26	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE R3CURSO
10/07/2025 - 13:53:50	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 15/07/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 18/07/2025 às 18:00.
13/07/2025 - 11:38:35	Sistema	O fornecedor H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
15/07/2025 - 17:47:51	Sistema	O fornecedor BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
18/07/2025 - 17:36:51	Sistema	O fornecedor F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
18/07/2025 - 17:37:29	Sistema	O fornecedor F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
24/07/2025 - 15:28:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (03 PARECER - RECURSO_ADMINISTRATIV-_0252025-SERPLAN_INABILITAÇÕES ---- (1) (1).pdf) em 24/07/2025 às 15:28.
24/07/2025 - 15:30:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer da Contrarrazão - assinado (1).pdf) em 24/07/2025 às 15:30.
24/07/2025 - 15:31:08	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
24/07/2025 - 15:36:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO_DE_DECISAO_DE_HABILITACAO_assinado (1).pdf) em 24/07/2025 às 15:36.
24/07/2025 - 15:36:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/07/2025 - 16:06:54	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ELIZANE SOARES DA SILVA.
24/07/2025 - 16:08:52	Sistema	O item 0001 foi homologado por ELIZANE SOARES DA SILVA.

Janelma Alves da Silva
Agente de Contratação

ELIZANE SOARES DA SILVA
Autoridade Competente

DENIS ALMEIDA COSTA
Apoio

EDILEUSA VIANA DE SALES
Apoio

Janelma Alves da Silva
Apoio

