

ATA FINAL

Município de São Domingos do Araguaia
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 3.2025-004-FME/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	RETOMADA DA ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE MORAES;	738.574,36	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/09/2025 - 12:07	EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - MANOEL GONÇALVES DE MORAES.pdf
08/09/2025 - 12:08	TERMO DE REFERÊNCIA-PROJETO BÁSICO - MANOEL GONÇALVES.pdf
08/09/2025 - 12:09	6-Cronograma - Vila Nazaré.pdf
08/09/2025 - 12:09	3-BDI - Vila Nazaré.pdf
08/09/2025 - 12:10	1-Memorial Descritivo - Vila Nazaré.pdf
08/09/2025 - 12:10	2-ABC - Vila Nazaré.pdf
08/09/2025 - 12:11	4-Calculo - Vila Nazaré.pdf
08/09/2025 - 12:11	5-Composições - Vila Nazaré.pdf
08/09/2025 - 12:12	7-Orçamento - Vila Nazaré.pdf
08/09/2025 - 12:14	8-Projeto - Vila Nazaré.pdf
08/09/2025 - 12:15	9-Relevância - Vila Nazaré.pdf
09/09/2025 - 09:10	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - MANOEL GONÇALVES DE MORAES.pdf
26/09/2025 - 11:32	Solicitação de Diligência - Manoel Gonçalves.pdf
26/09/2025 - 14:14	2 Parecer - Proposta - Manoel Gonçalves-DILIGÊNCIA.pdf
30/09/2025 - 08:11	1 Parecer - Acervo Técnico - Manoel Gonçalves - ok.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
23/09/2025 - 09:25:50	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 09:29:42		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 3.2025-004-FME/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 09:56:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 13:56:26	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 15:18:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-004-FME/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2025 - 11:39:41	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2025 - 11:49:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-004-FME/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2025 - 14:28:19	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2025 - 14:32:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Retomada da Escola Manoel Gonçalves de Moraes;	F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	590.785,63	1	590.785,63

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Retomada da Escola Manoel Gonçalves de Moraes;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	21/09/2025 - 18:11:37	N/C	N/C	1	R\$738.574,36	R\$ 738.574,36	Sim
CONSTRUTORA F&F LTDA	06.261.152/0001-24	22/09/2025 - 16:32:18	N/C	N/C	1	R\$700.000,36	R\$ 700.000,36	Sim
STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA	07.342.268/0001-50	22/09/2025 - 17:13:56	N/C	N/C	1	R\$738.574,36	R\$ 738.574,36	Não
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	23/09/2025 - 08:53:00	N/C	N/C	1	R\$627.781,21	R\$ 627.781,21	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	120 dias
STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA	07.342.268/0001-50	120 dias
CONSTRUTORA F&F LTDA	06.261.152/0001-24	120 dias
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	120 dias

Lances Enviados

0001 - Retomada da Escola Manoel Gonçalves de Moraes;

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/09/2025 - 18:11:37	738.574,36 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido
22/09/2025 - 16:32:18	700.000,36 (proposta)	06.261.152/0001-24 - CONSTRUTORA F&F LTDA	Válido



22/09/2025 - 17:13:56	738.574,36 (proposta)	07.342.268/0001-50 - STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA	Válido
23/09/2025 - 08:53:00	627.781,21 (proposta)	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
23/09/2025 - 09:09:51	659.039,47	07.342.268/0001-50 - STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA	Válido
23/09/2025 - 09:10:44	664.716,92	06.261.152/0001-24 - CONSTRUTORA F&F LTDA	Válido
23/09/2025 - 09:12:35	663.700,00	06.261.152/0001-24 - CONSTRUTORA F&F LTDA	Válido
23/09/2025 - 09:18:21	659.020,10	06.261.152/0001-24 - CONSTRUTORA F&F LTDA	Válido
23/09/2025 - 09:29:42	590.785,63	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	01-ORÇAMENTO.xlsx
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	02-COMPOSIÇÕES.xlsx
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	03-CRONOGRAMA.xlsx
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	04-CURVA ABC SERVIÇOS.xlsx
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	05-CURVA ABC INSUMOS.xlsx
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	06-BDI.xlsx
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07-ENCARGOS.xlsx
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	00-PROPOSTA_COMPLETA_E_JUNTADA_assinado.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	01-ORCAMENTO_assinado.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	02-COMPOSICOES_assinado.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	03-CRONOGRAMA_assinado.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	04-CURVA_ABC_SERVICOS_assinado.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	05-CURVA_ABC_INSUMOS_assinado.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	06-BDI_assinado.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07-ENCARGOS_%281%29_assinado.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	APOLICE_SEGURO_PROPOSTA.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	ART_PROPOSTA_SDA_.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	BOLETO_APLICE_SEGURO_PROPOSTA.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO_CONJUNTA_SDA_MANOEL_GONÇALVES.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO_DE_ELABORAÇÃO_INDEPENDENTE_DA_PRO
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO_DO_SISTEMA_SDA.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA_ADEQUADA_MANOEL_GONÇALVES.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA_INICIAL_MANOEL_GONÇALVES.pdf
0001	23/09/2025 - 15:18:08	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA_REGISTRADA_INICIAL.pdf
0001	26/09/2025 - 11:49:37	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	JUSTIFICATIVA TRIBUTOS DO BDI.pdf
0001	26/09/2025 - 11:49:37	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PGDASD-DECLARACAO-11438420202507001.pdf



0001	26/09/2025 - 11:49:37	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PGDASD-EXTRATO-07202522429458860.pdf
0001	26/09/2025 - 11:49:37	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PGDASD-RECIBO-11438420202507001.pdf
0001	26/09/2025 - 14:33:33	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	HABILITAÇÃO_MANOEL_GONCALVES_DE_MORAES.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/09/2025 - 08:24	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
23/09/2025 - 09:04:45	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.!
23/09/2025 - 09:05:03	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/09/2025 - 09:08:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/09/2025 - 09:08:20	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/09/2025 - 09:08:20	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/09/2025 - 09:08:20	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
23/09/2025 - 09:08:32	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/09/2025 - 09:08:32	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2025 - 09:20:22	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/09/2025 - 09:22:41	Sistema	O item 0001 teve como arrematante F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 627.781,21.
23/09/2025 - 09:25:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:35 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 09:29:42	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 590.785,63.
23/09/2025 - 09:56:17	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:56 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 11:36:37	F. F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias requerer prorrogação do prazo para readequação e apresentação da Planilha Orçamentária e demais documentos correlatos. A presente solicitação fundamenta-se nos seguintes pontos: 1. Complexidade técnica da planilha orçamentária: O edital prevê a apresentação de Planilha Orçamentária Sintética, Planilha de Composição de Custos Unitários, Planilha Analítica de BDI e Cronograma Físico-Financeiro, o que demanda tempo adicional para assegurar a compatibilidade com as tabelas oficiais (SINAPI, SEOP e SEINFRA) e a fiel observância das exigências legais. 2. Princípio da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa: A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 5º, consagra os princípios da isonomia, competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa. Conceder prazo adicional permitirá que todos os licitantes adequem suas propostas de forma precisa, evitando desclassificações por falhas meramente... (CONTINUA)
23/09/2025 - 11:36:37	F. F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	(CONT. 1) formais. 3. Faculdade da A
23/09/2025 - 11:39:49	F. F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: formais. 3. Faculdade da Administração de prorrogar prazos: O próprio edital (item 6.22.5) admite a prorrogação de prazos mediante solicitação fundamentada. Ademais, o art. 71 da Lei nº 14.133/2021 autoriza a Administração a promover ajustes procedimentais para assegurar o atendimento ao interesse público e a ampla competitividade. Dessa forma, requer-se a prorrogação do prazo para a entrega da Planilha Orçamentária readequada e documentos correlatos, de modo a garantir maior precisão técnica e alinhamento às exigências editalícias. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reiteramos nosso compromisso em apresentar proposta idônea, economicamente viável e em estrita conformidade com o edital. Termos em que, Pede deferimento.
23/09/2025 - 13:53:32	Agente de Contratação	6.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
23/09/2025 - 13:55:52	Agente de Contratação	Defiro o pedido do participante e concedo prorrogação por igual período.
23/09/2025 - 13:56:25	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:56 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 15:18:08	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2025 - 16:03:46	Agente de Contratação	A documentação anexada foi encaminhada para a equipe técnica, para apreciação. Retornaremos amanhã 24/09/2025.
25/09/2025 - 08:53:46	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia !!!
25/09/2025 - 16:38:38	Agente de Contratação	Senhores licitantes, retornaremos amanhã,25/09/2025, com a sessão, tendo em vista que a equipe técnica não conseguiu concluir a análise da documentação enviada.
26/09/2025 - 09:03:27	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia !! Estamos aguardando parecer da equipe técnica para que possamos dar continuidade ao certame;
26/09/2025 - 11:32:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Solicitação de Diligência - Manoel Gonçalves.pdf) em 26/09/2025 às 11:32.
26/09/2025 - 11:37:09	Agente de Contratação	Conforme documento anexado, atendendo a equipe técnica de engenharia será aberta diligência para que junte documento, para que se possa concluir análise da proposta apresentada.



26/09/2025 - 11:39:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 - 11:39:41	Sistema	Motivo: Envio de documentação que justifique valores contidos na proposta readequada, atendendo o pedido da equipe de engenharia.
26/09/2025 - 11:49:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2025 - 14:14:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2 Parecer - Proposta - Manoel Gonçalves-DILIGÊNCIA.pdf) em 26/09/2025 às 14:14.
26/09/2025 - 14:16:45	Sistema	O fornecedor F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
26/09/2025 - 14:16:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/09/2025 às 14:26.
26/09/2025 - 14:28:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 - 14:28:19	Sistema	Motivo: Envio dos documentos de habilitação;
26/09/2025 - 14:31:25	Agente de Contratação	Prezados, por motivo de erro ao digitar o tempo estipulado (14:30), a diligência será novamente solicitada;
26/09/2025 - 14:32:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 - 14:32:12	Sistema	Motivo: Envio de documentos de habilitação;
26/09/2025 - 14:33:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2025 - 16:09:51	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão 29/09/2025 segunda feira. Bom final de semana a todos.
30/09/2025 - 08:03:18	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes !!
30/09/2025 - 08:05:03	Agente de Contratação	Em instantes retornaremos com o certame. Já obtivemos retorno da área técnica quanto a análise da documentação.
30/09/2025 - 08:11:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1 Parecer - Acervo Técnico - Manoel Gonçalves - ok.pdf) em 30/09/2025 às 08:11.
30/09/2025 - 08:13:31	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA.
30/09/2025 - 08:13:50	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
30/09/2025 - 08:14:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/09/2025 às 08:24.
30/09/2025 - 08:27:52	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/09/2025 - 08:30:56	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Roberto Carlos da Oliveira dos Santos.
30/09/2025 - 08:33:17	Sistema	O item 0001 foi homologado por Roberto Carlos da Oliveira dos Santos.

JOAQUIM CEZARIO PEREIRA JUNIOR
Agente de Contratação

Roberto Carlos da Oliveira dos Santos
Autoridade Competente

CARLAN MARTINS LIMA
Apoio

EDILEUSA VIANA DE SALES
Apoio

