



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA						5.459.371,88		
8.5.9.	SEDOP	170081	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	400,00	177.496,00	3,25%	3,25%
7.5.8.	SEDOP	151285	LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M2	2.500,00	177.100,00	3,24%	6,50%
10.2.5.	SEDOP	180214	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS)	PT	200,00	144.286,00	2,64%	9,14%
7.5.5.	SEDOP	150301	ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR	M2	2.000,00	134.560,00	2,46%	11,60%
8.5.8.	SEDOP	170701	PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	PT	150,00	131.968,50	2,42%	14,02%
10.1.1.	SEDOP	180299	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	PT	200,00	129.330,00	2,37%	16,39%
4.1.7.	SEDOP	71497	COBERTURA - TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA FILME COM ISOLAMENTOPOLIISOCIANURATO (PIR)	M2	500,00	120.930,00	2,22%	18,60%
10.2.6.	SEDOP	180845	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	400,00	115.428,00	2,11%	20,72%
7.4.1.	SEDOP	140348	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	M2	1.000,00	112.040,00	2,05%	22,77%
8.5.11.	SEDOP	171491	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	PT	500,00	89.790,00	1,64%	24,42%
7.5.9.	SEDOP	150480	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/FDO. PREPARADOR 3 DEM.(REFORMA)S/MASSA	M2	2.500,00	84.825,00	1,55%	25,97%
7.5.7.	SEDOP	150741	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	M2	5.000,00	81.850,00	1,50%	27,47%
10.1.8.	SEDOP	180844	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	400,00	77.592,00	1,42%	28,89%
8.4.2.	SEDOP	170750	CABO DE COBRE 50MM2 - 1 KV	M	700,00	75.593,00	1,38%	30,27%
8.4.1.	SEDOP	170749	CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV	M	1.000,00	75.500,00	1,38%	31,66%
7.3.2.	SEDOP	130492	CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	M2	400,00	74.132,00	1,36%	33,02%
7.6.1.	SEDOP	150207	ACRÍLICA PARA PISO	M2	2.000,00	71.840,00	1,32%	34,33%
8.4.3.	SEDOP	170751	CABO DE COBRE 70MM2 - 1 KV	M	500,00	70.960,00	1,30%	35,63%
8.4.5.	SEDOP	170934	CABO DE COBRE 120 MM2 - 1 KV	M	250,00	59.657,50	1,09%	36,72%
9.1.2.	SEDOP	231085	PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M)	PT	30,00	59.232,30	1,08%	37,81%
7.1.2.	SEDOP	110581	CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)	M2	300,00	55.452,00	1,02%	38,82%
7.5.1.	SEDOP	150129	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA CORRIDA	M2	2.000,00	52.220,00	0,96%	39,78%
7.3.5.	SEDOP	130119	LAJOTA CERAMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO)	M2	500,00	50.910,00	0,93%	40,71%
7.3.6.	SEDOP	130626	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA	M2	250,00	48.390,00	0,89%	41,60%
7.4.3.	SEDOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	M2	800,00	47.848,00	0,88%	42,48%
4.1.1.	SEDOP	70308	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO	M2	300,00	46.257,00	0,85%	43,32%
8.4.4.	SEDOP	170933	CABO DE COBRE 95 MM2 - 1 KV	M	250,00	44.765,00	0,82%	44,14%
2.2.2.	SEDOP	51172	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	M3	10,00	43.885,00	0,80%	44,95%
10.1.7.	SEDOP	180837	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L	UN	5,00	40.801,10	0,75%	45,69%
4.1.4.	SEDOP	70049	COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	M2	500,00	40.625,00	0,74%	46,44%
8.5.4.	SEDOP	170964	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO)	UN	500,00	40.555,00	0,74%	47,18%
2.2.4.	SEDOP	50713	LAJE PRÉ-MOLDADA E=12CM (INCL. CAPEAMENTO) - UNIDIRECIONAL	M2	250,00	39.945,00	0,73%	47,91%
10.1.5.	SEDOP	180461	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L	UN	10,00	39.764,30	0,73%	48,64%
1.1.2.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	2.000,00	39.620,00	0,73%	49,37%
8.5.3.	SEDOP	170337	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO)	UN	700,00	38.577,00	0,71%	50,07%
8.7.3.	SEDOP	171468	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 20A/30MA-2P	UN	200,00	36.726,00	0,67%	50,75%
3.1.5.	SEDOP	61458	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	M2	50,00	35.945,50	0,66%	51,41%
3.1.1.	SEDOP	61356	DIVISÓRIA DE MDF C/ LAMINADO	M2	50,00	34.755,00	0,64%	52,04%
6.4.1.	SEDOP	161389	VIDRO TEMPERADO FUME E= 6MM COM FERRAGENS	M2	50,00	34.728,50	0,64%	52,68%
4.1.2.	SEDOP	71360	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	KG	1.000,00	34.250,00	0,63%	53,31%
10.2.1.	SEDOP	180414	CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO	UN	100,00	33.940,00	0,62%	53,93%
8.1.5.	SEDOP	170386	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 32 DISJUNTORES (C/BARRAMENTO)	UN	25,00	33.895,50	0,62%	54,55%
11.2.1.	SEDOP	240244	ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2")	M2	50,00	32.721,00	0,60%	55,15%
10.2.9.	SEDOP	180650	TUBO EM PVC - 200MM (LS)	M	150,00	32.325,00	0,59%	55,74%
8.5.2.	SEDOP	170332	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	1.000,00	31.110,00	0,57%	56,31%
9.1.3.	SEDOP	230846	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	PT	100,00	30.977,00	0,57%	56,88%
11.1.20.	SEDOP	191516	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	50,00	30.886,00	0,57%	57,44%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
6.1.4.	SEDOP	90062	PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M2	33,60	30.641,52	0,56%	58,00%
8.3.1.	SEDOP	170922	CANALETA 20X20MM	M	1.000,00	30.390,00	0,56%	58,56%
10.2.8.	SEDOP	180508	TUBO EM PVC - 150MM (LS)	M	250,00	30.387,50	0,56%	59,12%
10.1.6.	SEDOP	181504	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L	UN	5,00	30.311,80	0,56%	59,67%
8.1.6.	SEDOP	170387	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/BARRAMENTO)	UN	15,00	29.956,50	0,55%	60,22%
10.2.2.	SEDOP	180413	CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X50CM C/ TPO. CONCRETO	UN	50,00	29.447,50	0,54%	60,76%
8.5.5.	SEDOP	170334	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	500,00	29.330,00	0,54%	61,30%
7.3.4.	SEDOP	130112	CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3	M2	400,00	29.288,00	0,54%	61,83%
7.5.3.	SEDOP	150302	ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA)	M2	400,00	28.732,00	0,53%	62,36%
6.2.2.	SEDOP	90071	GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	60,00	28.701,00	0,53%	62,89%
6.1.3.	SEDOP	90065	ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M2	33,60	28.552,94	0,52%	63,41%
1.1.1.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	6,00	28.416,90	0,52%	63,93%
5.1.1.	SEDOP	80314	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA (3 DEMÃOS)	M2	500,00	27.905,00	0,51%	64,44%
11.1.3.	SEDOP	190609	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	UN	30,00	27.306,60	0,50%	64,94%
11.1.4.	SEDOP	190716	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	M	64,00	27.291,52	0,50%	65,44%
3.1.4.	SEDOP	61353	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AÇO/MIOLO CELULAR	M2	200,00	27.224,00	0,50%	65,94%
8.7.4.	SEDOP	171469	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A/30MA-4P	UN	100,00	27.219,00	0,50%	66,44%
2.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	20,00	27.141,40	0,50%	66,93%
7.1.5.	SEDOP	110644	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - INCL. REJUNTAMENTO	M2	300,00	26.982,00	0,49%	67,43%
1.2.3.	SEDOP	20016	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M3	225,00	26.178,75	0,48%	67,91%
4.2.1.	SEDOP	70277	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	M	200,00	25.960,00	0,48%	68,38%
12.1.2.	SEDOP	260168	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	M2	500,00	25.530,00	0,47%	68,85%
6.3.2.	SEDOP	91375	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS	M2	24,00	25.240,08	0,46%	69,31%
1.2.4.	SEDOP	20018	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	50,00	25.210,00	0,46%	69,78%
8.7.1.	SEDOP	170381	CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇÃO 35 A 50MM2 - ISOLADORES	M	250,00	24.930,00	0,46%	70,23%
7.1.6.	SEDOP	111293	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST. APLICADO NO TETO	M2	300,00	24.750,00	0,45%	70,69%
4.2.4.	SEDOP	70241	ENCALÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA)	M	1.000,00	24.530,00	0,45%	71,14%
8.5.15.	SEDOP	171522	TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO)	UN	500,00	23.990,00	0,44%	71,57%
6.3.1.	SEDOP	91376	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	M2	24,00	23.979,84	0,44%	72,01%
8.1.7.	SEDOP	170615	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR)	UN	10,00	23.909,90	0,44%	72,45%
11.1.10.	SEDOP	190232	LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN.,SIFAO E VALV.	UN	20,00	23.704,20	0,43%	72,89%
7.1.1.	SEDOP	110141	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	M3	30,00	23.613,90	0,43%	73,32%
2.1.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÉLTICA	M3	4,50	23.589,09	0,43%	73,75%
10.3.1.	SEDOP	180513	CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE	M	100,00	23.271,00	0,43%	74,18%
1.2.16.	SEDOP	20307	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	1.000,00	23.200,00	0,42%	74,60%
8.7.6.	SEDOP	170415	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)	UN	4,00	22.766,60	0,42%	75,02%
7.3.3.	SEDOP	130110	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	M2	400,00	22.432,00	0,41%	75,43%
7.4.2.	SEDOP	141373	FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO	M2	200,00	22.378,00	0,41%	75,84%
3.1.2.	SEDOP	61354	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E= 7CM	M2	150,00	22.275,00	0,41%	76,25%
9.1.1.	SEDOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	PT	50,00	21.842,00	0,40%	76,65%
4.2.3.	SEDOP	71466	CUMIEIRA EM AÇO GALVANIZADO	M	250,00	21.372,50	0,39%	77,04%
2.2.1.	Composição	005	EXECUÇÃO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PÉ DIREITO SIMPLES	M3	4,50	20.842,38	0,38%	77,42%
11.1.2.	SEDOP	190303	BACIA SIFONADA - PCD	UN	10,00	20.664,20	0,38%	77,80%
4.2.5.	SEDOP	70294	RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA - L=1,0M	M	250,00	20.305,00	0,37%	78,17%
8.6.5.	Cotação	002	LUMINÁRIA LED PAFLON DE SOBREPOR - 36W	UN	200,00	20.038,00	0,37%	78,54%
7.1.4.	SEDOP	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	M2	300,00	19.989,00	0,37%	78,90%
7.5.6.	SEDOP	150606	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO)	M2	400,00	19.852,00	0,36%	79,27%
8.5.12.	SEDOP	170339	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO)	UN	500,00	19.555,00	0,36%	79,63%
1.1.8.	SEDOP	11350	TAPUME METÁLICO	M2	90,00	19.245,60	0,35%	79,98%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENHIMENTO
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
6.3.6.	SEDOP	91379	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA)	M2	20,00	19.110,80	0,35%	80,33%
7.3.7.	SEDOP	130890	PISO DE BORRACHA TÁTIL (16 UN)	M2	50,00	19.110,50	0,35%	80,68%
2.3.3.	SEDOP	50035	FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM(REAP 2X) - INCL. DESFORMA	M2	125,00	18.667,50	0,34%	81,02%
7.5.4.	SEDOP	150377	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	M2	400,00	18.620,00	0,34%	81,36%
6.3.4.	SEDOP	91378	PORTA DIVISÓRIA NAVAL C/ FERRAGENS - C/ PERFIL DE AÇO	M2	50,00	18.498,00	0,34%	81,70%
8.2.5.	SEDOP	170388	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN	UN	50,00	18.466,50	0,34%	82,04%
11.1.22.	Composição	007	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,60 M DE LARGURA, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	M	20,00	18.449,80	0,34%	82,38%
11.2.2.	SEDOP	241318	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)	UN	10,00	18.389,40	0,34%	82,71%
11.1.16.	SEDOP	190376	TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA	UN	20,00	18.253,00	0,33%	83,05%
3.1.3.	SEDOP	60813	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO	M2	15,00	18.252,15	0,33%	83,38%
2.3.1.	SEDOP	50038	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	KG	1.000,00	18.150,00	0,33%	83,72%
8.8.1.	SEDOP	170690	PONTO DE LOGICA - UTP (C/ INSTALAÇÃO APARENTE)	PT	20,00	18.007,80	0,33%	84,04%
5.1.2.	SEDOP	80273	REBOCO IMPERMEABILIZANTE	M2	250,00	17.957,50	0,33%	84,37%
8.8.2.	SEDOP	170683	PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR)	PT	20,00	17.619,40	0,32%	84,70%
8.7.2.	SEDOP	170382	CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇÃO 70 A 90MM2 - ISOLADORES	M	100,00	17.488,00	0,32%	85,02%
6.3.3.	SEDOP	91509	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	M2	20,00	17.485,20	0,32%	85,34%
11.1.17.	SEDOP	191515	TORNEIRA COM ALAVANCA	UN	50,00	17.381,00	0,32%	85,66%
7.2.3.	SEDOP	120734	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM	M2	15,00	17.283,90	0,32%	85,97%
8.6.4.	Cotação	001	LUMINÁRIA LED PAFLON DE SOBREPOR - 24W	UN	400,00	16.928,00	0,31%	86,28%
2.3.2.	SEDOP	51217	CIMBRAMENTO METÁLICO COM ALTURA ATÉ 3,50M	M2	125,00	16.918,75	0,31%	86,59%
8.2.1.	SEDOP	170893	DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN	UN	40,00	16.500,80	0,30%	86,89%
8.7.5.	SEDOP	170380	MASTRO SIMPLES DE FO GO P/ PARA-RAIO (C/ ACESSORIOS)	UN	10,00	16.005,20	0,29%	87,19%
8.5.6.	SEDOP	170338	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO)	UN	200,00	15.872,00	0,29%	87,48%
6.2.4.	SEDOP	90068	PORTÃO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	31,50	15.841,98	0,29%	87,77%
2.1.4.	SEDOP	40257	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	M3	12,50	15.683,75	0,29%	88,06%
6.2.1.	SEDOP	90069	ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M2	25,00	15.393,25	0,28%	88,34%
4.2.2.	SEDOP	70287	CUMEEIRA DE BARRO	M	500,00	15.370,00	0,28%	88,62%
12.1.3.	SEDOP	260203	SARJETA EM CONCRETO SIMPLES	M3	10,00	15.346,20	0,28%	88,90%
7.2.1.	SEDOP	120164	RODAPE CERAMICO H=8CM	M	400,00	15.088,00	0,28%	89,18%
4.1.5.	SEDOP	71498	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=4MM	M2	250,00	14.920,00	0,27%	89,45%
8.6.1.	SEDOP	170993	HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO)	UN	50,00	14.488,00	0,27%	89,72%
11.1.18.	SEDOP	190097	TORNEIRA CROMADA DE 1/2" P/ JARDIM	UN	150,00	14.089,50	0,26%	89,97%
6.3.5.	SEDOP	90834	PORTA EM PVC 0.70 X 2.10 M	UN	50,00	13.928,50	0,26%	90,23%
1.1.4.	SEDOP	10005	BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M2	18,00	13.913,64	0,25%	90,48%
12.1.4.	SEDOP	270220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M2	1.000,00	13.830,00	0,25%	90,74%
1.3.1.	SEDOP	30010	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	M3	100,00	13.829,00	0,25%	90,99%
1.2.1.	SEDOP	20737	APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO	M2	2.000,00	13.820,00	0,25%	91,24%
7.1.3.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	600,00	13.368,00	0,24%	91,49%
7.6.2.	SEDOP	150131	ANTI-FERRUGINOSA	M2	200,00	13.054,00	0,24%	91,73%
10.2.4.	SEDOP	180349	FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP= 10 PESSOAS	UN	5,00	12.826,20	0,23%	91,96%
11.1.21.	SEDOP	190616	VALVULA DE DESCARGA HYDRA CROMADA 1 1/2"	UN	25,00	12.483,50	0,23%	92,19%
1.2.2.	SEDOP	21524	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE	M3	25,00	12.478,75	0,23%	92,42%
2.2.3.	SEDOP	51451	CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 30MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	10,00	12.443,60	0,23%	92,65%
2.1.3.	SEDOP	40285	BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA	M3	4,50	12.170,79	0,22%	92,87%
2.4.1.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25	M3	2,70	11.686,82	0,21%	93,08%
1.2.9.	SEDOP	21527	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	250,00	11.125,00	0,20%	93,29%
4.1.3.	SEDOP	70195	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.0M	UN	5,00	11.112,75	0,20%	93,49%
8.5.16.	SEDOP	171520	TOMADAS 2 (2P+T) 20A (S/FIAÇÃO)	UN	200,00	10.802,00	0,20%	93,69%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
10.1.2.	SEDOP	180799	REGISTRO DE GAVETA 2" - BRUTO	UN	20,00	10.322,20	0,19%	93,88%
10.2.7.	SEDOP	180350	SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP= 10 PESSOAS	UN	5,00	10.017,20	0,18%	94,06%
1.1.6.	SEDOP	10009	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	M2	1.000,00	9.750,00	0,18%	94,24%
4.1.6.	SEDOP	71465	COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM	M2	100,00	9.725,00	0,18%	94,42%
1.1.7.	SEDOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	36,00	9.627,84	0,18%	94,60%
8.1.4.	SEDOP	170886	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	UN	50,00	9.357,50	0,17%	94,77%
8.3.3.	SEDOP	171022	ELETRODUTO DE F" G" DE 3"	M	50,00	8.839,00	0,16%	94,93%
8.2.4.	SEDOP	170362	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	UN	100,00	8.722,00	0,16%	95,09%
1.2.14.	SEDOP	20019	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	M2	450,00	8.721,00	0,16%	95,25%
1.1.5.	SEDOP	10008	LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.000,00	8.640,00	0,16%	95,41%
8.2.3.	SEDOP	170326	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	UN	250,00	8.460,00	0,15%	95,56%
6.5.4.	SEDOP	1012700	PUXADOR EM ALUMÍNIO - 30CM	UN	20,00	8.371,60	0,15%	95,71%
11.1.11.	SEDOP	190636	PIA 01 CUBA AÇO INOX C/TORNEIRA,SIFAO E VALV.-2.0M	UN	5,00	8.275,50	0,15%	95,87%
8.5.13.	SEDOP	171523	TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO)	UN	200,00	8.232,00	0,15%	96,02%
6.2.3.	SEDOP	90070	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)	M2	20,00	8.201,00	0,15%	96,17%
8.3.2.	SEDOP	171020	ELETRODUTO DE F" G" DE 2"	M	100,00	7.945,00	0,15%	96,31%
11.1.12.	SEDOP	190238	PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M)	UN	7,00	7.742,35	0,14%	96,45%
7.2.2.	SEDOP	120688	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	M	400,00	7.724,00	0,14%	96,60%
11.1.1.	SEDOP	190806	ASSENTO PLASTICO	UN	100,00	7.446,00	0,14%	96,73%
7.5.2.	SEDOP	151286	EMASSAMENTO DE TETO C/ MASSA CORRIDA	M2	250,00	7.405,00	0,14%	96,87%
1.3.2.	SEDOP	30254	REATERRO COMPACTADO	M3	250,00	7.007,50	0,13%	97,00%
10.1.3.	SEDOP	180803	REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" - BRUTO	UN	10,00	6.961,40	0,13%	97,12%
11.2.3.	SEDOP	241468	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	UN	100,00	6.859,00	0,13%	97,25%
7.3.1.	SEDOP	131302	ACABAMENTO POLIDO PISO DE CONCRETO	M2	1.000,00	6.600,00	0,12%	97,37%
2.4.2.	SEDOP	50217	PILAR EM MAD. DE LEI 4"X4"(INCL.BL.CONC.CICLÓPICO)	UN	10,00	6.027,60	0,11%	97,48%
6.1.2.	SEDOP	90809	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI	M2	15,00	5.936,40	0,11%	97,59%
8.1.1.	SEDOP	170870	CAIXA DE ALUMINIO 4"X2"	UN	250,00	5.790,00	0,11%	97,70%
6.1.1.	SEDOP	90805	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI	M	200,00	5.728,00	0,10%	97,80%
8.5.14.	SEDOP	170955	TOMADA 3P+T 63A/220V	UN	20,00	5.690,20	0,10%	97,90%
1.2.5.	SEDOP	20171	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	M3	300,00	5.640,00	0,10%	98,01%
10.3.2.	SEDOP	180719	TUBO EM CONCRETO SIMPLES D=300MM	UN	30,00	5.579,10	0,10%	98,11%
8.1.2.	SEDOP	170881	CAIXA PLÁSTICA 4"X2"	UN	400,00	5.448,00	0,10%	98,21%
10.1.4.	SEDOP	180446	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA - 3/4"	UN	25,00	5.154,00	0,09%	98,30%
8.3.4.	SEDOP	171092	ELETRODUTO DE F" G" DE 3/4"	M	150,00	5.082,00	0,09%	98,40%
8.2.2.	SEDOP	170330	DISJUNTOR 1P - 40 E 50A - PADRÃO DIN	UN	100,00	4.938,00	0,09%	98,49%
8.2.7.	SEDOP	170894	DISJUNTOR 3P - 300A	UN	3,00	4.605,69	0,08%	98,57%
8.2.6.	SEDOP	170900	DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN	UN	10,00	4.529,20	0,08%	98,66%
1.2.15.	SEDOP	20021	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	450,00	4.360,50	0,08%	98,74%
8.5.10.	SEDOP	170692	PONTO P/ VENTILADOR DE TETO (C/ FIAÇÃO)	PT	20,00	4.230,80	0,08%	98,81%
12.1.1.	SEDOP	250109	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	UN	20,00	4.003,60	0,07%	98,89%
6.5.2.	SEDOP	100817	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	UN	20,00	3.868,60	0,07%	98,96%
1.2.7.	SEDOP	20861	RETIRADA DE FORRO DE GESSO (INCL. BARROTEAMENTO)	M2	250,00	3.867,50	0,07%	99,03%
1.1.3.	SEDOP	10786	ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO	M2/MÊS	150,00	3.816,00	0,07%	99,10%
11.1.8.	SEDOP	191513	CUBA EM AÇO INOX 40 X30 X15CM	UN	10,00	3.651,70	0,07%	99,16%
11.1.6.	SEDOP	190099	CHUVEIRO ELETRICO	UN	10,00	3.474,30	0,06%	99,23%
8.5.7.	SEDOP	170309	PONTO DE ANTENA P/ RADIO E TV (C/ FIAÇÃO)	PT	10,00	3.408,20	0,06%	99,29%
10.2.3.	SEDOP	180093	CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM	UN	50,00	2.919,50	0,05%	99,34%
11.1.15.	SEDOP	191374	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	100,00	2.755,00	0,05%	99,39%
8.7.7.	SEDOP	170378	PÁRA-RAIO LATAO CROMADO TIPO FRANKLIN (S/ACESS.)	UN	10,00	2.754,30	0,05%	99,44%
6.5.1.	SEDOP	100816	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	20,00	2.605,60	0,05%	99,49%
8.2.8.	SEDOP	170393	DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN	UN	10,00	2.590,90	0,05%	99,54%



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



ABC - PLANILHA ABC DOS SERVIÇO

Base para Licitação

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	EMPREENDIMENTO
SDA.2611	A	13/07/2026	REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	Peso Unitário (%)	Peso Total (%)
8.6.2.	SINAPI-I	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	250,00	2.125,00	0,04%	99,58%
1.2.12.	SEDOP	21529	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO	PT	50,00	1.933,00	0,04%	99,61%
1.2.8.	SEDOP	21534	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	M2	250,00	1.932,50	0,04%	99,65%
11.1.19.	SEDOP	191274	TORNEIRA DE BÓIA 3/4"	UN	20,00	1.761,00	0,03%	99,68%
1.2.6.	SEDOP	21528	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	90,00	1.744,20	0,03%	99,71%
8.8.3.	SEDOP	171182	TOMADA FEMEA RJ-45 COMPLETA	UN	20,00	1.683,60	0,03%	99,74%
8.6.3.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	250,00	1.672,50	0,03%	99,78%
8.5.1.	SEDOP	171521	CONTROLADOR DE VENTILADOR	UN	25,00	1.664,75	0,03%	99,81%
1.2.13.	SEDOP	20857	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO	PT	50,00	1.545,50	0,03%	99,83%
11.1.9.	SEDOP	190691	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	5,00	1.198,20	0,02%	99,86%
11.1.13.	SEDOP	190797	PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO	UN	10,00	1.192,30	0,02%	99,88%
6.5.3.	SEDOP	100819	FECHO PARA JANELAS DE CORRER (BICO DE PAPAGAIO)	UN	20,00	1.122,40	0,02%	99,90%
11.1.14.	SEDOP	190848	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) - MÓVEL	UN	10,00	1.071,70	0,02%	99,92%
11.1.5.	SEDOP	190789	CABIDE CROMADO	UN	10,00	979,10	0,02%	99,94%
11.1.7.	SEDOP	190218	CHUVEIRO EM PVC	UN	10,00	954,50	0,02%	99,95%
1.2.10.	SEDOP	21526	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	50,00	939,00	0,02%	99,97%
8.1.3.	SEDOP	171417	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL	UN	50,00	811,50	0,01%	99,99%
1.2.11.	SEDOP	20855	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UN	50,00	772,50	0,01%	100,00%

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

Local

terça-feira, 10 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

CREA: 2618350774

ART: PA20251426821