


**JUNTADA DE PROPOSTA COMERCIAL**

Junto aos autos do Processo Administrativo Carona A/2023 – 002 – FMS, a Proposta Comercial apresentada para o presente.

São Domingos do Araguaia – PA, 28 de dezembro de 2023.



**JOAQUIM CEZARIO PEREIRA JUNIOR**

Comissão Permanente de Licitações

Presidente

Portaria nº 254-A/2023-GAB/PMSDA

## PROPOSTA DE PREÇOS

À

**Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**

**PROPOSTA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20230112**

**CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 3/2023-001-FDB**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA..**

### DADOS DA EMPRESA

NOME: UBA CONSTRUTORA EIRELI

END: Rua São Francisco, nº 09, bairro Novo São Luis, município de São Domingos do Araguaia, Pará, CEP: 68.520-000

C.N.P.J nº 36.580.998/0001-98

Inscrição Estadual nº 15.762.669-5

Telefone: (94)99206-8130 EMAIL: [andrecontasp@hotmail.com](mailto:andrecontasp@hotmail.com)

### DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRADESCO AG. 5763 CONTA CORRENTE 7309-1

### DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: João Felix Ferreira da Silva

Nacionalidade: Brasileiro Estado civil; Divorciado

Profissão: Empresário

CPF: 318.740.452-91 Carteria de Identidade: nº 2448956-SSP II-PA

End: Rua São Francisco, 09, bairro Novo São Luis, São Domingo Araguaia, Pará, CEP: 68.50-000, Telefone: (94)99206-8130, e-mail: [andrecontasp@hotmail.com](mailto:andrecontasp@hotmail.com);

Prezado(a) Senhor(a),

Conforme o solicitado no ofício, apresentamos proposta de preços referente à **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20230112**, conforme informações e objeto acima.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas na **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20230112**, bem como que verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução completa da obra/serviços discriminados nos projetos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.261.593,56 (tres milhões, duzentos e sesenta e um mil, quinhentos e noventa e tres reais e cinquenta e seis centavos)

C.N.P.J Nº 36.580.998/0001-98

RUA: R SAO FRANCISCO, Nº 9 – BAIRRO NOVO  
SÃO LUIZ SÃO DOMINGOS - PARÁ

*PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para a execução e entrega dos serviços será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisação, se ocorrer.*

*Declaramos, de que o preço proposto inclui todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução completa dos serviços discriminados nos projetos, relacionados em anexo.*

*São Domingos do Araguaia (PA), 28 de Dezembro de 2023.*

Digitally signed by JOSE FELIX FERREIRA DA SILVA:31874045291  
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=05635616000152, ou=AC SyngularID  
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE FELIX FERREIRA DA  
SILVA:31874045291  
Date: 2023.12.28 14:25:24 -03'00'

---

*UBA CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ nº36.580.998/0001-98  
José Felix Ferreira da Silva  
CPF nº 318.740.452-91  
RG nº 2448956-SSP II-PA  
Proprietário*





UBA CONSTRUTORA

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS DOS SERVIÇOS PARA ADEÇÃO DE ATA

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	UNIDADE	ATA 20230112		ADEÇÃO		
						QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	% AD.
1.			SERVIÇOS PRELIMINÁRES							
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINÁRES							
1.1.1.	SEDOP	10005	BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	R\$ 535,91	M2	20,00	R\$ 10.718,20	0,00	-	0,00%
1.1.2.	SEDOP	10032	DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES D=30CM	R\$ 239,46	UN	10,00	R\$ 2.394,60	10,00	2.394,60	100,00%
1.1.3.	SEDOP	10009	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	R\$ 6,93	M2	1.000,00	R\$ 6.930,00	1.000,00	6.930,00	100,00%
1.1.4.	SEDOP	11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	R\$ 218,28	M2	10,00	R\$ 2.182,80	0,00	-	0,00%
1.1.5.	SEDOP	10003	TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2,20M)	R\$ 172,94	M2	200,00	R\$ 34.588,00	0,00	-	0,00%
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:							
1.2.1.	SEDOP	20738	APICAMENTO DE CONCRETO	R\$ 76,45	M2	500,00	R\$ 38.225,00	200,00	15.290,00	40,00%
1.2.2.	SEDOP	20020	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	R\$ 34,59	M2	500,00	R\$ 17.295,00	200,00	6.918,00	40,00%
1.2.3.	SEDOP	21524	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE	R\$ 507,76	M3	25,00	R\$ 12.694,00	10,00	5.077,60	40,00%
1.2.4.	SEDOP	20016	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	R\$ 80,08	M3	30,00	R\$ 2.402,40	15,00	1.201,20	50,00%
1.2.5.	SEDOP	20736	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	R\$ 717,41	M3	25,00	R\$ 17.935,25	10,00	7.174,10	40,00%
1.2.6.	SEDOP	20018	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	R\$ 343,58	M3	25,00	R\$ 8.589,50	10,00	3.435,80	40,00%
1.2.7.	SEDOP	20013	RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO	R\$ 21,21	M2	200,00	R\$ 4.242,00	100,00	2.121,00	50,00%
1.2.8.	SEDOP	20014	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO	R\$ 10,60	M2	500,00	R\$ 5.300,00	250,00	2.650,00	50,00%
1.2.9.	SEDOP	21533	RETIRADA DE DIVISÓRIA (PAINEL/VIDRO/PAINEL)	R\$ 15,44	M2	150,00	R\$ 2.316,00	75,00	1.158,00	50,00%
1.2.10.	SEDOP	21528	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	R\$ 12,58	M2	150,00	R\$ 1.887,00	75,00	943,50	50,00%
1.2.11.	SEDOP	20861	RETIRADA DE FORRO DE GESSO (INCL. BARROTEAMENTO)	R\$ 10,64	M2	500,00	R\$ 5.320,00	250,00	2.660,00	50,00%
1.2.12.	SEDOP	20015	RETIRADA DE FORRO EM MAD. INCL. BARROTEAMENTO	R\$ 7,98	M2	250,00	R\$ 1.995,00	125,00	997,50	50,00%
1.2.13.	SEDOP	21534	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	R\$ 5,33	M2	2.000,00	R\$ 10.660,00	1.000,00	5.330,00	50,00%
1.2.14.	SEDOP	20317	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	R\$ 15,96	M2	2.000,00	R\$ 31.920,00	500,00	7.980,00	25,00%
1.2.15.	SEDOP	21527	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	R\$ 30,74	M2	500,00	R\$ 15.370,00	250,00	7.685,00	50,00%
1.2.16.	SEDOP	21526	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	R\$ 13,00	UN	260,00	R\$ 3.380,00	130,00	1.690,00	50,00%





**UBÁ CONSTRUTORA**  
S.A. - C.V. - 20833

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	UNIDADE	ATA 20230112		ADESÃO		
						QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	% AD.
1.2.18.	SEDOP	20862	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	R\$ 10,60	UN	360,00	R\$ 3.816,00	180,00	1.908,00	50,00%
			RETIRADA DE PILAR DE MADEIRA	R\$ 60,75	UN	100,00	R\$ 6.075,00	50,00	3.037,50	50,00%
<b>QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS DOS SERVIÇOS PARA ADESÃO DE ATA</b>										
1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.2.19.	SEDOP	20877	RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	R\$ 8,08	M2	2.000,00	R\$ 16.160,00	1.000,00	8.080,00	50,00%
1.2.20.	SEDOP	20255	RETIRADA DE FISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	R\$ 35,74	M2	500,00	R\$ 17.870,00	251,00	8.970,74	50,20%
1.2.21.	SEDOP	21523	RETIRADA DE PONTO DE AGUAESGOTO	R\$ 26,34	PT	360,00	R\$ 9.482,40	180,00	4.741,20	50,00%
1.2.22.	SEDOP	20857	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO	R\$ 21,50	PT	400,00	R\$ 8.600,00	200,00	4.300,00	50,00%
1.2.23.	SEDOP	20079	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	R\$ 13,31	M2	1.500,00	R\$ 19.965,00	750,00	9.982,50	50,00%
1.3.			<b>MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>							
1.3.1.	SEDOP	30070	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE	R\$ 93,40	M3	200,00	R\$ 18.680,00	100,00	9.340,00	50,00%
1.3.2.	SEDOP	30234	REATERRO COMPACTADO	R\$ 18,46	M3	200,00	R\$ 3.692,00	100,00	1.846,00	50,00%
2.			<b>ESTRUTURAS</b>							
2.1.			<b>FUNDAÇÕES</b>							
2.1.1.	SEDOP	40214	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO	R\$ 4.169,26	M3	25,00	R\$ 104.231,50	10,00	41.692,60	40,00%
2.1.2.	SEDOP	40213	BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)	R\$ 4.471,41	M3	40,00	R\$ 178.856,40	10,00	44.714,10	25,00%
2.1.3.	SEDOP	40217	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO	R\$ 1.125,16	M3	15,00	R\$ 16.877,40	10,00	11.251,60	66,67%
2.2.			<b>CONCRETO</b>							
2.2.1.	SEDOP	50719	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	R\$ 4.869,09	M3	40,00	R\$ 194.763,60	10,00	48.690,90	25,00%
2.2.2.	SEDOP	50259	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	R\$ 1.164,45	M3	20,00	R\$ 23.289,00	20,00	23.289,00	100,00%
2.2.3.	SEDOP	50711	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (INCL. CAPIAMENTO)	R\$ 231,30	M2	100,00	R\$ 23.130,00	50,00	11.565,00	50,00%
2.3.			<b>FORMA, ARMAÇÃO E CINBRAMENTO</b>							
2.3.1.	SEDOP	50038	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	R\$ 19,84	KG	600,00	R\$ 11.904,00	600,00	11.904,00	100,00%
2.3.2.	SEDOP	51294	CIMBRAMENTO DE MADEIRA P/H ATÉ 3,00 M	R\$ 70,38	M2	75,00	R\$ 5.278,50	75,00	5.278,50	100,00%
2.3.3.	SEDOP	50055	PILAR EM MAD.DE LEI TIPO SANDUÍCHE (INCL. CHUMB/BL. CONCR. CICLÓPICO)	R\$ 778,35	UN	75,00	R\$ 58.376,25	20,00	15.567,00	26,67%





USC  
CONSTRUTORA

VEDAÇÃO

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS DOS SERVIÇOS PARA ADESSÃO DE ATA

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	UNIDADE	ATA 20230112		ADESSÃO		
						QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	% AD.
1,			SERVIÇOS PRELIMINÁRES							
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINÁRES							
3.1.			PAREDES E PAINÉIS							
3.1.1.	SEDOP	60046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	R\$ 143,08	M2	2.000,00	R\$ 286.160,00	500,00	71.540,00	25,00%
3.1.2.	SEDOP	60046	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	R\$ 163,54	M2	250,00	R\$ 45.885,00	250,00	45.885,00	100,00%
3.1.3.	SEDOP	60043	COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM	R\$ 367,98	M2	50,00	R\$ 18.399,00	25,00	9.199,50	50,00%
3.1.4.	SEDOP	61356	DIVISÓRIA DE F.V.C	R\$ 224,31	M2	100,00	R\$ 22.431,00	50,00	11.215,50	50,00%
3.1.5.	SEDOP	61357	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM	R\$ 184,19	M2	100,00	R\$ 18.419,00	100,00	18.419,00	100,00%
3.1.6.	SEDOP	60843	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO	R\$ 1.098,39	M2	50,00	R\$ 54.919,50	25,00	27.459,75	50,00%
3.2.			COBERTURA							
3.2.1.	SEDOP	70308	ENCABRAMENTO E RIPAMENTO	R\$ 112,43	M2	1.500,00	R\$ 168.645,00	300,00	33.729,00	20,00%
3.2.2.	SEDOP	70510	RIPIAMENTO	R\$ 39,76	M2	2.000,00	R\$ 79.560,00	500,00	19.890,00	25,00%
3.2.3.	SEDOP	70051	ESTRUTURA EM MAD. LEIPI/ TELHA DE BARRO - PC-APARELHADA	R\$ 141,76	M2	500,00	R\$ 70.880,00	250,00	35.440,00	50,00%
3.2.4.	SEDOP	71361	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M	R\$ 345,78	M2	200,00	R\$ 69.156,00	100,00	34.578,00	50,00%
3.2.5.	SEDOP	70195	TESOURA EM MAD. DE LEI P/VAO DE 6.0M	R\$ 1.581,05	UN	20,00	R\$ 31.621,00	20,00	31.621,00	100,00%
3.2.6.	SEDOP	70194	TESOURA EM MAD. DE LEI P/VAO DE 8.0M	R\$ 2.206,41	UN	20,00	R\$ 44.128,20	20,00	44.128,20	100,00%
3.3.			TELHAMENTO							
3.3.1.	SEDOP	70049	COBERTURA - TELHA DE BARRO PAULISTA OU PLANATEX	R\$ 69,20	M2	1.000,00	R\$ 69.200,00	500,00	34.600,00	50,00%
3.3.2.	SEDOP	71468	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=4MM	R\$ 53,01	M2	200,00	R\$ 10.602,00	200,00	10.602,00	100,00%
3.3.3.	SEDOP	71465	COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM	R\$ 108,08	M2	200,00	R\$ 21.616,00	200,00	21.616,00	100,00%
3.3.4.	SEDOP	71510	COBERTURA - TELHA TERMOACUSTICA E=30MM CHAPA CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO	R\$ 334,44	M2	200,00	R\$ 66.888,00	100,00	33.444,00	50,00%
3.4.			CALHAS E CUMEEIRAS							
3.4.1.	SEDOP	70277	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	R\$ 113,78	M	100,00	R\$ 11.378,00	100,00	11.378,00	100,00%
3.4.2.	SEDOP	70031	CUMEEIRA ALUMINIO E = 0.8 MM	R\$ 250,39	M	100,00	R\$ 25.039,00	50,00	12.519,50	50,00%
3.4.3.	SEDOP	70267	CUMEEIRA DE BARRO	R\$ 26,49	M	200,00	R\$ 5.298,00	200,00	5.298,00	100,00%

C.N.P.J Nº 36.580998/0001-98

RUA: R SAO FRANCISCO, Nº 9 - BAIRRO NOVO SÃO LUIZ SÃO DOMINGOS - PARÁ





UIRÁ CONSTRUTORA

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS DOS SERVIÇOS PARA ADESAO DE ATA

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	UNIDADE	ATA 20230112		ADESAO		
						QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	% AD.
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.4.4.	SEDOP	7024f	ENCALÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA)	R\$ 17,59	M	400,00	R\$ 7.036,00	400,00	7.036,00	100,00%
3.4.5.	SEDOP	7029f	RINÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA - L=1,0M	R\$ 80,00	M	50,00	R\$ 4.000,00	50,00	4.000,00	100,00%
3.5.			IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS							
3.5.1.	SINAPI	100328	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	R\$ 16,35	M2	3.000,00	R\$ 49.050,00	1.000,00	16.350,00	33,33%
3.5.2.	SEDOP	80023	DESCUPINIZAÇÃO	R\$ 19,18	M2	500,00	R\$ 9.590,00	500,00	9.590,00	100,00%
3.5.3.	SEDOP	8015f	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS	R\$ 195,40	M2	100,00	R\$ 19.540,00	50,00	9.770,00	50,00%
3.5.4.	SEDOP	80263	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME	R\$ 89,79	M2	100,00	R\$ 8.979,00	100,00	8.979,00	100,00%
4.			ESQUADRIAS							
4.1.			JANELAS							
4.1.1.	SEDOP	90527	JANELA MAD. TIPO DE CORRER C/ CAIX. SIMPLES	R\$ 632,60	M2	200,00	R\$ 126.520,00	100,00	63.260,00	50,00%
4.1.2.	SEDOP	9020f	JANELA MAD. TIPO BASCULANTE C/ CAIX. SIMPLES	R\$ 486,16	M2	10,00	R\$ 4.861,60	10,00	4.861,60	100,00%
4.1.3.	SEDOP	91376	ESQUADRIA DE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS	R\$ 1.329,89	M2	100,00	R\$ 132.989,00	50,00	66.494,50	50,00%
4.2.			PORTA							
4.2.1.	SEDOP	90805	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI	R\$ 20,88	M	300,00	R\$ 6.264,00	50,00	1.044,00	16,67%
4.2.2.	SEDOP	90809	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI	R\$ 293,05	M2	100,00	R\$ 29.305,00	50,00	14.652,50	50,00%
4.2.3.	SEDOP	90062	PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	R\$ 654,91	M2	300,00	R\$ 196.473,00	100,00	65.491,00	33,33%
4.2.4.	SEDOP	91379	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS - (SEM MOLA)	R\$ 904,75	M2	25,00	R\$ 22.618,75	25,00	22.618,75	100,00%
4.2.5.	SEDOP	90070	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/ FERR. (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	R\$ 388,01	M2	20,00	R\$ 7.760,20	20,00	7.760,20	100,00%
4.2.6.	SINAPI	9134f	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	R\$ 608,33	M2	30,00	R\$ 18.249,90	30,00	18.249,90	100,00%
4.3.			GRADES E PORTÕES							
4.3.1.	SEDOP	90613	GRADE DE FERRO 7/8" SEC. QUADRADA ESPAÇAMENTO=10CM (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	R\$ 747,86	M2	50,00	R\$ 37.393,00	50,00	37.393,00	100,00%

C.N.P.J N° 36.580.998/0001-98

RUA: R SAO FRANCISCO, N° 9 - BAIRRO NOVO SÃO LUIZ SÃO DOMINGOS - PARÁ





UBÁ CONSTRUTORA  
S/A

PORTÃO DE FERRO 3/4" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)

R\$ 789,21 M2 15,00 R\$ 11.838,15 15,00 11.838,15 100,00%

**QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS DOS SERVIÇOS PARA ADESÃO DE ATA**

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	UNIDADE	ATA 20230112		ADESÃO		
						QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	% AD.
1,			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
4.4.			VIDROS E FERRAGENS							
4.4.1.	SEDOP	160165	VIDRO LISO E=6MM	R\$ 447,44	M2	300,00	R\$ 134.232,00	100,00	44.744,00	33,33%
4.4.2.	SEDOP	100280	FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO)	R\$ 152,45	CJ	20,00	R\$ 3.049,00	20,00	3.049,00	100,00%
4.4.3.	SEDOP	100407	FERRAGENS P/ DALANCIM (C/ HASTE E PUNHO EM FERRO)	R\$ 102,35	CJ	20,00	R\$ 2.047,00	20,00	2.047,00	100,00%
4.4.4.	SEDOP	100816	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	R\$ 101,01	UN	30,00	R\$ 3.030,30	30,00	3.030,30	100,00%
4.4.5.	SEDOP	100817	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA	R\$ 152,68	UN	350,00	R\$ 53.438,00	100,00	15.268,00	28,57%
4.4.6.	SEDOP	100220	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO	R\$ 300,09	CJ	30,00	R\$ 9.002,70	30,00	9.002,70	100,00%
4.4.7.	SEDOP	100821	FERROLHO PARA PORTA E JANELA (MÉDIA)	R\$ 47,83	UN	20,00	R\$ 956,60	20,00	956,60	100,00%
4.4.8.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO	R\$ 59,54	UN	600,00	R\$ 35.724,00	100,00	5.854,00	16,37%
4.4.9.	SEDOP	101270	OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 PUXADOR EM ALUMINIO - 80CM	R\$ 442,53	UN	30,00	R\$ 13.275,90	30,00	13.275,90	100,00%
5,			REVESTIMENTO							
5.1.			PAREDES							
5.1.1.	SEDOP	110142	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	R\$ 632,33	M3	10,00	R\$ 6.323,30	10,00	6.323,30	100,00%
5.1.2.	SEDOP	110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	R\$ 17,45	M2	2.000,00	R\$ 34.900,00	2.000,00	34.900,00	100,00%
5.1.3.	SEDOP	110762	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST.	R\$ 43,96	M2	1.000,00	R\$ 43.960,00	500,00	21.980,00	50,00%
5.1.4.	SEDOP	110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST.	R\$ 51,43	M2	2.000,00	R\$ 102.860,00	1.000,00	51.430,00	50,00%
5.1.5.	SEDOP	110645	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO	R\$ 92,96	M2	500,00	R\$ 46.480,00	500,00	46.480,00	100,00%
5.2.			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEIORS							
5.2.1.	SEDOP	120164	RODAPE CERAMICO H=8CM	R\$ 31,15	M	1.000,00	R\$ 31.150,00	1.000,00	31.150,00	100,00%
5.2.2.	SEDOP	120733	SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO (PRETO) C/ REBAIXO E=3CM	R\$ 1.111,53	M2	40,00	R\$ 44.461,20	40,00	44.461,20	100,00%
5.3.			PISOS							
5.3.1.	SEDOP	130442	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	R\$ 165,71	M2	300,00	R\$ 49.713,00	300,00	49.713,00	100,00%

C.N.P.J N° 36.580998/0001-98

RUA: R SAO FRANCISCO, N° 9 - BAIRRO NOVO SÃO LUIZ SÃO DOMINGOS - PARÁ





UIRÁ CONSTRUTORA

### QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS DOS SERVIÇOS PARA ADESIÃO DE ATA

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	UNIDADE	ATA 20230112		ADESIÃO		
						QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	
						% AD.				
1,			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
5.3.2.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	R\$ 63,49	M2	500,00	R\$ 31.745,00	500,00	31.745,00	100,00%
5.3.3.	SEDOP	130725	LAJOTA CERAMICA - (PADRÃO ALTO)	R\$ 135,26	M2	750,00	R\$ 101.445,00	750,00	101.445,00	100,00%
5.3.4.	SEDOP	130626	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA	R\$ 171,44	M2	300,00	R\$ 51.432,00	300,00	51.432,00	100,00%
5.3.5.	SEDOP	130728	PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES)	R\$ 271,85	M2	25,00	R\$ 6.796,25	25,00	6.796,25	100,00%
5.3.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO	R\$ 186,49	M	200,00	R\$ 37.298,00	200,00	37.298,00	100,00%
5.3.7.	SEDOP	130716	SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	R\$ 198,68	M2	100,00	R\$ 19.868,00	100,00	19.868,00	100,00%
5.3.8.	SINAPI	102494	PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO ALTO	R\$ 75,11	M2	3.000,00	R\$ 225.330,00	500,00	37.555,00	16,67%
5.4.			PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021							
			<b>FORROS</b>							
5.4.1.	SEDOP	141368	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	R\$ 116,03	M2	200,00	R\$ 23.206,00	200,00	23.206,00	100,00%
5.4.2.	SEDOP	141336	FORRO EM LAMBRI DE PVC	R\$ 49,54	M2	1.500,00	R\$ 74.310,00	1.000,00	49.540,00	66,67%
5.5.			<b>PINTURAS</b>							
5.5.1.	SEDOP	150129	EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA CORRIDA	R\$ 19,48	M2	6.000,00	R\$ 116.880,00	5.000,00	97.400,00	83,33%
5.5.2.	SEDOP	150302	ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA)	R\$ 52,49	M2	600,00	R\$ 31.494,00	600,00	31.494,00	100,00%
5.5.3.	SEDOP	150377	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	R\$ 36,99	M2	1.000,00	R\$ 36.990,00	1.000,00	36.990,00	100,00%
5.5.4.	SEDOP	150491	ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO (SUPERF. APARELHADA)	R\$ 56,25	M2	200,00	R\$ 11.250,00	200,00	11.250,00	100,00%
5.5.5.	SEDOP	150606	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO)	R\$ 36,96	M2	200,00	R\$ 7.392,00	200,00	7.392,00	100,00%
5.5.6.	SEDOP	150741	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)	R\$ 14,40	M2	5.000,00	R\$ 72.000,00	5.000,00	72.000,00	100,00%
5.5.7.	SEDOP	150180	LATEX ACRILICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR	R\$ 31,56	M2	5.000,00	R\$ 157.800,00	3.000,00	94.680,00	60,00%

C.N.P.J N° 36.580.998/0001-98

RUA: R SAO FRANCISCO, N° 9 – BAIRRO NOVO SÃO LUIZ SÃO DOMINGOS - PARÁ

















**UBÁ CONSTRUTORA**

# 2")

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	UNIDADE	QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	% AD.
7.2.2.	SEDOP	241463	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	R\$ 60,98	UN	50,00	R\$ 3.049,00	50,00	3.049,00	100,00%
7.2.3.	SEDOP	240841	PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA	R\$ 59,36	UN	150,00	R\$ 8.904,00	92,00	5.461,12	61,33%
<b>7.3.</b>			<b>OUTROS</b>							
7.3.1.	SEDOP	251521	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÊIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO	R\$ 1.062,15	M2	200,00	R\$ 212.430,00	0,00	-	0,00%
7.3.2.	SEDOP	250109	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	R\$ 271,00	UN	30,00	R\$ 8.130,00	10,00	2.710,00	33,33%
7.3.3.	SEDOP	250732	VENTILADOR DE TETO	R\$ 390,53	UN	30,00	R\$ 11.715,90	10,00	3.905,30	33,33%
7.3.4.	SINAPI-I	11791	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	R\$ 1.113,20	M2	60,00	R\$ 66.792,00	30,00	33.396,00	50,00%

**QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS DOS SERVIÇOS PARA ADESSÃO DE ATA**

ATA 20230112										
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	UNIDADE	QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	% AD.
<b>1,</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
<b>8,</b>			<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>							
<b>8.1.</b>			<b>URBANIZAÇÃO</b>							
8.1.1.	SEDOP	261188	MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN(DET.22)	R\$ 2785,19	CJ	5,00	R\$ 13.925,95	0,00	-	0,00%
8.1.2.	SEDOP	261652	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2,50M)	R\$ 1110,39	M	200,00	R\$ 222.078,00	50,00	55.519,50	25,00%
8.1.3.	SEDOP	261168	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	R\$ 39,18	M2	500,00	R\$ 19.590,00	200,00	7.836,00	40,00%
8.1.4.	SEDOP	262203	SARJETA EM CONCRETO SIMPLES	R\$ 1363,43	M3	10,00	R\$ 13.634,30	10,00	13.634,30	100,00%
<b>8.2.</b>			<b>FINALIZAÇÃO</b>							
8.2.1.	SEDOP	271590	LIMPEZA DE CALHAS (0,4X0,3M)	R\$ 15,73	M	500,00	R\$ 7.865,00	0,00	-	0,00%
8.2.2.	SEDOP	271166	LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS OU PASTILHA	R\$ 17,34	M2	500,00	R\$ 8.670,00	0,00	-	0,00%
8.2.3.	SEDOP	271220	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	R\$ 9,56	M2	2.000,00	R\$ 19.120,00	0,00	-	0,00%
<b>TOTAIS</b>							<b>R\$ 6.523.191,70</b>	<b>R\$ 6.523.191,70</b>	<b>3.261.593,56</b>	<b>50,00%</b>

Digitally signed by JOSE FELIX FERREIRA DA SILVA:31874045291  
 DN: c=BR, ou=Presencial, ou=05635616000152, ou=AC SyngularID  
 Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE FELIX FERREIRA DA  
 SILVA:31874045291  
 Date: 2023.12.28 14:26:08 -03'00'

C.N.P.J N° 36.581.998/0001-98  
 RUA: R SAO FRANCISCO, N° 9 – BAIRRO NOVO SÃO LUIZ SÃO DOMINGOS - PARÁ



## **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A empresa **UBA CONSTRUTORA EIRELI**, nome fantasia **UBA CONSTRUTORA** inscrita no CNPJ nº36.580.998/0001-98, na Inscrição Estadual nº 15.762.669-5, com sede na Rua São Francisco, nº 09, bairro Novo São Luis, município de São Domingos do Araguaia, Pará, CEP: 68.520-000 Cidade-UF, (94) 99191-0051, e-mail: ubaconstutora@gmail.com, através de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) José Felix Ferreira da Silva, brasileiro, empresário, portador(a) do Documento de Identidade nº 2448956-SSP II-PA e do CPF nº 318.740.452-91. Declarar os seguinte termos abaixo:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento administrativo, sob a modalidade de Dispensa de Licitação que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

São Domingos do Araguaia (PA), 28 de Dezembro de 2023.

Digitally signed by JOSE FELIX FERREIRA DA SILVA:31874045291  
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=05635616000152, ou=AC  
SingularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE FELIX FERREIRA DA  
SILVA:31874045291  
Date: 2023.12.28 14:21:05 -03'00'

---

**UBA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ nº36.580.998/0001-98

José Felix Ferreira da Silva

CPF nº 318.740.452-91

RG nº 2448956-SSP II-PA

Proprietário



## **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A empresa **UBA CONSTRUTORA EIRELI**, nove fantasia **UBA CONSTRUTORA** inscrita no CNPJ nº36.580.998/0001-98, na Inscrição Estadual nº 15.762.669-5, com sede na Rua São Francisco, nº 09, bairro Novo São Luis, município de São Domingos do Araguaia, Pará, CEP: 68.520-000 Cidade-UF, (94) 99191-0051, e-mail: ubaconstrutora@gmail.com, através de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) José Felix Ferreira da Silva, brasileiro, empresário, portador(a) do Documento de Identidade nº 2448956-SSP II-PA e do CPF nº 318.740.452-91, **DECLARA** que assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar à Contratante, a terceiros, por si, representantes ou sucessores.

São Domingos do Araguaia (PA), 28 de Dezembro de 2023.

Digitally signed by JOSE FELIX FERREIRA DA SILVA:31874045291  
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=05635616000152, ou=AC  
SingularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE FELIX FERREIRA DA  
SILVA:31874045291  
Date: 2023.12.28 14:21:44 -03'00'

---

**UBA CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ nº36.580.998/0001-98**  
**José Felix Ferreira da Silva**  
**CPF nº 318.740.452-91**  
**RG nº 2448956-SSP II-PA**  
**Proprietário**



**DECLARAÇÃO (Art. 7º, inciso XXXIII da CF)**  
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO A MENORES**

*Declaramos para os devidos fins que a nossa empresa, em consonância com o mandamento constitucional contido no inciso XXXIII, artigo 7º, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.*

*São Domingos do Araguaia (PA), 28 de Dezembro de 2023.*

Digitally signed by JOSE FELIX FERREIRA DA  
SILVA:31874045291  
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=05635616000152, ou=AC  
SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE FELIX  
FERREIRA DA SILVA:31874045291  
Date: 2023.12.28 14:22:27 -03'00'

---

**UBA CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ nº36.580.998/0001-98**  
*José Felix Ferreira da Silva*  
**CPF nº 318.740.452-91**  
**RG nº 2448956-SSP II-PA**  
*Proprietário*



## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

### IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESA: UBA CONSTRUTORA EIRELI

C.N.P.J: nº36.580.998/0001-98

Ref. DISPENSA

NOME DECLARANTE: José Felix Ferreira da Silva

CPF: 318.740.452-91

CARGO: PROPRIETÁRIO

DECLARO, nos Termos da Legislação Vigente, para fins de contratação de prestação de serviços junto à Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, que:

( X ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores **NÃO** são cônjuges, companheiros(as) ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento do Município de São Domingos do Araguaia-, bem como dos membros responsáveis pela Comissão ou Equipe de Licitação.

( ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento do Município de São Domingos do Araguaia, bem como dos membros responsáveis pela Comissão ou Equipe de Licitação.

São Domingos do Araguaia (PA), 28 de Dezembro de 2023.

Digitally signed by JOSE FELIX FERREIRA DA SILVA:31874045291  
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=05635616000152, ou=AC SyngularID  
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE FELIX FERREIRA DA  
SILVA:31874045291  
Date: 2023.12.28 14:23:51 -03'00'

---

**UBA CONSTRUTORA EIRELI**

**CNPJ nº36.580.998/0001-98**

**José Felix Ferreira da Silva**

**CPF nº 318.740.452-91**

**RG nº 2448956-SSP II-PA**

**Proprietário**





Pará

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor

Governo Municipal de São Domingos do Araguaia

Contratação direta : Carona nº A.2023.002FMS

Pag.: 1

Seq	Código Proponente	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Unidade Margem	Vi. total
00001	SJ-99-043889	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS			SERVIÇO	
	UBA CONSTRUTORA EIRELI		1,0000	3.261.593,56	0	3.261.593,56





Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor

Contratação direta : Carona nº A.2023.002FMS

Pag.: 2

UBA CONSTRUTORA EIRELI

00001	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO SERVIÇOS	1,0000	3.261.593,56	3.261.593,56	Vencedor
-------	---	------------------	--------	--------------	--------------	----------

Total da dotação :	3.261.593,56
Total do proponente :	3.261.593,56
Total geral :	3.261.593,56





Pará  
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor  
Contratação direta : Carona nº A.2023.002FMS

Pag.: 1

Seq	Código Proponente	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Unidade Margem	Vi. total
00001	SJ-99-043889	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS			SERVIÇO	
	UBA CONSTRUTORA EIRELI		1,0000	3.261.593,56	0	3.261.593,56





**UBA CONSTRUTORA EIRELI**

00001	SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS	SERVIÇO	SERVIÇOS	1,0000	3.261.593,56	3.261.593,56	Vencedor
-------	---	---------	----------	--------	--------------	--------------	----------

<b>Total da dotação :</b>	<b>3.261.593,56</b>
<b>Total do proponente :</b>	<b>3.261.593,56</b>
<b>Total geral :</b>	<b>3.261.593,56</b>