PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO

—4 ARAGUAIA —
" SAO DOMINGOS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE DO
CONTRATACOES UM GOVERNO DE TODOS

TERMO DE REFERENCIA PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2024 — SMS.
DEMANDANTE

Demandante: Municipio de Sao Domingos do Araguaia por intermédio da Secretaria Municipal de
Satde.

Responsavel: Caroline Lima Pereira — Secretaria.
1. OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referéncia, tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) — TIPO I NA
VILA SAO BENEDITO, ZONA RURAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, PELO
PROGRAMA NOVO PAC DO MINISTERIO DA SAUDE.

2. DA JUSTIFICATIVA:

I. Principios Constitucionais e Legais: A realizagdo de um processo licitatorio para a contratagao de
empresa de engenharia para a constru¢ao de uma Unidade Basica de Satde (UBS) — Tipo I na Vila Séao
Benedito, zona rural de Sao Domingos do Araguaia — PA, ¢ uma exigéncia constitucional e legal,
fundamentada nos principios da administracdo publica, conforme estabelecido no artigo 37 da
Constituicao Federal de 1988. Esses principios incluem a legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia, que devem ser observados em todas as contratagdes publicas.

II. Transparéncia e Competitividade: O processo licitatorio garante a transparéncia e a
competitividade na selecdo da empresa contratada, permitindo que diversas empresas apresentem suas
propostas. Isso assegura que a administracao publica obtenha a melhor proposta em termos de qualidade,
preco e condi¢des de execugao, promovendo o uso eficiente dos recursos publicos

I11. Eficiéncia e Qualidade na Execuciio: A selecdo de uma empresa de engenharia por meio de um
processo licitatorio rigoroso assegura que a empresa escolhida tenha a capacidade técnica, experiéncia
€ recursos necessarios para a execucdo da obra com efici€ncia e qualidade. A construgdo de uma UBS
requer conhecimentos especificos e conformidade com normas técnicas e de seguranga, o que s6 pode
ser garantido por meio de uma selecdo criteriosa.

IV. Atendimento as Necessidades da Populagao: A constru¢do da UBS na Vila Sdo Benedito é uma
necessidade urgente para atender a populacao local, que atualmente enfrenta dificuldades de acesso a
servigos de saude. A realizagdo de um processo licitatorio célere e eficiente é fundamental para que a
obra seja iniciada e concluida o mais rapido possivel, beneficiando diretamente os moradores da regido.

V. Conformidade com o Programa Novo PAC: A obra serd financiada pelo Programa Novo PAC do
Ministério da Satde, que possui diretrizes especificas para a aplica¢do dos recursos. A realizacdo de um
processo licitatorio ¢ uma exigéncia para a liberagdo dos recursos, garantindo que o projeto esteja em
conformidade com as normas e exigéncias do programa.
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VI. Sustentabilidade e Responsabilidade Social: A contratagdo de uma empresa de engenharia por
meio de licitagdo também permite a inclusdo de critérios de sustentabilidade e responsabilidade social
no edital, incentivando praticas que promovam a preservacdo ambiental e o desenvolvimento social da
comunidade local.

Conclusdo: Diante dos argumentos apresentados, a realizagdo de um processo licitatorio para a
contratacdo de empresa de engenharia para a constru¢do da UBS — Tipo I na Vila Sdo Benedito é ndo
apenas uma exigéncia legal, mas também uma medida essencial para garantir a transparéncia, eficiéncia,
qualidade e responsabilidade na aplicag@o dos recursos publicos. Esse procedimento assegura que a obra
serd executada de forma adequada, atendendo as necessidades da populacdo e contribuindo para a
melhoria da satude e da qualidade de vida na regido.

3. DA DESCRICAO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

FONTE |CODIGO DESCRICAO UNIDADE
MOBILIZACAO E EDESMOBILIZAGCAO DE CANTEIRO DE
cp 001 OBRAS UN

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX.
9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185
SINAPI | 73467 | CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA CHP
P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS

SINAPI 88252 H
COMPLEMENTARES
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
SINAPI 87446 MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, CHI

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023

EXECUCOA DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK-30,
INCLUSIVE IMPERMEABILIZAGAO COM MASSA ASFELTICA
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
SINAPI |104918| CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG
AF 01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SINAPI | 96535 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2
UTILIZACOES. AF _01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE
SINAPI | 96556 JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3
AF 01/2024
IMPERMEABILIZACAO COM MASSA ASFALTICA PARA

SEDOP 80676 o M2
CONCRETO (2 DEMAOS)

CcP 002 M3

EXECUCAO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK-
cp 003 30, INCLUSIVE IMPERMEABILIZACAO COM MASSA M3
ASFELTICA
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
SINAPI |104916| CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG
AF 01/2024
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SINAPI

104918

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGCOES. AF 01/2024

M2

SINAPI

96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

M3

SEDOP

80676

IMPERMEABILIZACAO COM MASSA ASFALTICA PARA
CONCRETO (2 DEMAOS)

M2

Cp

004

EXECUGCAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK-25

M3

SINAPI

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

SINAPI

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

SINAPI

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
8 UTILIZACOES. AF 09/2020

M2

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

Cp

005

EXECUGCAO DE VIGA FCK25 DE CINTAMENTO EM PE
DIREITO SIMPLES

M3

SINAPI

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

SINAPI

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

SINAPI

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18

UTILIZAGCOES. AF _09/2020

M2

SINAPI

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO

TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022

M3

Cp

006

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA EM ACO,
VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO
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INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO,

SINAPI | 92255 | PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE UN
6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
SINAPI | 88278 H
COMPLEMENTARES
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
SINAPI-I| 40598 LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG
KG/M)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A
SINAPI-I| 10997 KG
4,00 MM
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
SINAPI-I| 4777 KG
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
FABRICAGCAO E INSTALAGCAO DE MEIA TESOURAEM ACO,
cp 007 VAO DE MENOR DE 3 M, ?ARA TELH% ONDULADA DE ON
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO,
SINAPI | 92255 | PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE UN
6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
SINAPI | 88278 H
COMPLEMENTARES
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO
SINAPI-TI| 40598 LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG
KG/M)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A
SINAPI-I| 10997 KG
4,00 MM
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
SINAPI-I| 4777 KG
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM ACO
CP 008 LAMINADO, SOLDADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA UN
EDIFICAGCAO, CONFORME O PROJETO
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM
ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS
SINAPI |100764 MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO KG
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020_PA
FABRICAGCAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM ACO
cp 009 LAMINADO, SOLDADA NA ENTRADA LATERAL DA UN
EDIFICACAO, CONFORME O PROJETO
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM
ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS
SINAPI |100764 MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO KG

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020 PA
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CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CP 010 DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE M
VERTICAL. AF_07/2019
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
SINAPI-I| 142 310ML
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X
SINAPI-I| 5061 KG
10)
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2
SINAPI-I| 5104 KG
X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
SINAPI-I| 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
SINAPI-I| 40783 M
24, CORTE 50 CM
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SINAPI | 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
SINAPI | 93281 | COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP CHP
DIURNO. AF 03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
SINAPI | 93282 | COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI CHI
DIURNO. AF 03/2016
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 100X210CM,
CP 011 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, UN
MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
SINAPI | 90806 ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF 12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
SINAPT | 90830 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO N
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
Cp 012 MEDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
SINAPI |100659 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M
AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
CP 012 MEDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2
SINAPI-I| 2432 | MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM UN
PARAFUSOS
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SINAPI-I

4989

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA
(NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
PARA VERNIZ

UN

SINAPI-I

11055

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN

SINAPI

88261

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Cp

013

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO NBR 9050 COM BARRA DE
APOIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SINAPI

90806

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

UN

SINAPI

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2019

UN

SINAPI

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019

UN

SINAPI

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

100659 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2019

SINAPI-I

36204

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN

Cp

014

KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SEDOP

91506

PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/
FERRAGENS DE CORRER

M2

Cp

015

KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SEDOP

91506

PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/
FERRAGENS DE CORRER

M2
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Cp

016

PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. AF 01/2021

SINAPI-I

3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,
EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF.,
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO
PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC.

CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJd

SINAPI-I

5031

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E =
10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2

SINAPI

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

88325

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Cp

017

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR DE ALUMINIO, 60X210,
TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _12/2019

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

M2

Cp

018

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR DE ALUMINIO, 110X210,
TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGCAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF _12/2019

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

M2

Cp

019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR DE ALUMINIO, 2 FOLHAS
DE 60X210, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

M2

Cp

020

- 2 FOLHAS E PEITORIL FIXO -
180X160

JANELA DE MAXIM-AR

SINAPI

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2019

M2

SINAPIT

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2019

M2

Cp

021

JANELA DE ALUMINIO DO TIPO GUILHOTINA COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.

M2
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EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
SINAPI 94570 ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019
cp 022 LUMINARIA DO TIPO PAFLON LED DE SOBREPOR - COM uN
LED DE 20 A 30W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
SINAPI-I| 39390 UN
BRANCA, 30 W
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI | 88247 Jai
COMPLEMENTARES
SINAPI | 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E
CP 023 - M2
INSTALAGCAO.
SINAPI-I| 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10
SINAPI-I| 7568 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA UN
CHATA E FENDA PHILLIPS
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
SINAPI-I| 11795 QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES M2
DA REGIAO, E= *2,5* CM
SINAPI-I| 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
SINAPI-I| 37591 UN
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
cp 024 INSTALADA EM BANCADA DE GRANITO, INCLUSO VALVULA N
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL
EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
SINAPI | 86884 _ UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
SINAPI | 86911 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
SINAPI | 86935 . _ UN
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020
SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
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cp 025 BICICLETARIO EM ARCO DE 0,75X0,70 EM TUBO DE ACO ON
DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
SINAPI-I| 7701 | DN 2.1/2", E = *3,65%* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR M
5580)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A
SINAPI-I| 11002 KG
2,50 MM
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
AGO, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE

Cp 026 , , UN
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A
SINAPI-I| 10997 KG

4,00 MM
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM
ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS
SINAPI |100764| MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO KG
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_PA
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS

SINAPI | 88278 H
COMPLEMENTARES
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO,
SINAPI | 92255 | PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE UN

6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

Obs.: Extraido da Planilha Or¢amentaria, elaborada pelo Departamento de Engenharia.
3.1. A Disponibilidade or¢amentaria é requisito determinante para que a contratacdo seja realizada;

3.2. A contratacao da constru¢do dar-se-a4 por meio de licitagdo, do tipo menor prego global, de modo
que o desconto maximo admitido por Lei seja aplicado em todos os itens da planilha or¢amentaria;

3.3. Do mesmo modo, apesar da contratagdo ser do tipo menor preco, a empresa a ser contratada deve
garantir a exequibilidade dos pregos propostos, conforme determinard o projeto basico e edital de
contratacao;

3.4. Nos documentos de convocagdo (Edital/Termo de Referéncia) deverdo ser elucidadas todas as
informagdes necessarias para que a proponente contratada cumpra todas as suas obrigagdes, a exemplo:

3.4.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas no Termo de Referéncia e na proposta;

3.4.2. Garantir qualidade do servico prestado a Contratante, de modo a minimizar a necessidade
de manutencdo posterior a entrega do objeto do contrato e, consequentemente, desonerar o
servigo publico por recursos humanos e materiais para retificagoes.
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3.5. Nao obstante, para efeito da regularidade técnica, quanto aos atestados, importante ressaltar a
necessidade de exigir os itens de maior relevancia e a visita técnica aos locais onde serdo realizados os
servigos, de carater obrigatorio, haja vista a complexidade que envolva o objeto e o valor nele imputado.

4. DA FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.1. A modalidade utilizada para a licitacdo serda Concorréncia, tipo Menor Preco, sob regime de
empreitada global em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, Lei Complementar n°® 123, de
14.12.2006, Lei Complementar n° 147, de 07.08.2014, Lei Complementar n° 155/2016, de 27.10.2016,
Decreto Federal n® 11.317/2022, respectivas alteragdes, demais normas pertinentes ¢ pelas condi¢des
estabelecidas no presente Termo de Referéncia, Edital e respectivos Anexos.

4.2. Os servigos serdao prestados na forma de execugdo indireta, em regime de empreitada global de
material e mao de obra sem prejuizo disposto nos artigos 46 € 92, da Lei n® 14.133/21.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:

5.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:
6.1. Fica estabelecido que os servicos objeto desta licitacdo devera ser executados no seguinte enderego:

e UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO BENEDITO (Rua da Serraria, Sn — Zona Rural.
Sdo Domingos do Araguaia — PA, CEP: 68.520-000). Latitude e Longitude: -
5.632122850316446 / -48.91108855605127.

6.2. O objeto devera ser executado nos locais indicados, cabendo a empresa contratada, o fornecimento
de equipamentos, ferramentas, materiais ¢ mao de obra necessaria a execucdo do objeto/obra, e, em
conformidade com o respectivo Estudo Técnico Preliminar, planilha quantitativa/or¢gamentaria e
cronograma em anexos.

6.3. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

ITEM DESCRICAO
1 SERVICOS TRANSVERSAIS
2 TERRAPLENAGEM
3 ESTRUTURA
4 COBERTURA
5 VEDACAO
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6 ACABAMENTOS
7 ESQUADRIAS
8 SISTEMAS
9 COMPONENTES
10 AREA EXTERNA
11 FINALIZACAO

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O valor global maximo estimado desta Licitacdo ¢ de RS 1.788.564,86 (um milhio, setecentos e
oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha
orcamentaria.

7.2. Cada concorrente devera computar, no prego que cotard todos os custos diretos e indiretos, inclusive
os resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuigdes ou obrigacdes decorrentes das
legislacdes trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita.

7.3. A Planilha Or¢camentaria anexa visa possibilitar a avaliagdo do custo global da obra para o efeito de
estimar-se o valor do objeto em licitagdo, ndo vinculando as concorrentes, que poderdo adotar outros
que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e
critérios de julgamento estabelecidos no ato convocatorio.

7.4. Os célculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos servicos a
serem executados tiveram como base as tabelas, SINAPI (set-24); SEDOP (mai-23); SEINFRA (028),
conforme planilha de custos elaborada pelo Engenheiro Civil: Claudio Eduardo Barbosa Cunha,
CREA: 2618350774.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratagdo da obra objeto desta Concorréncia, correrdo por conta dos
recursos orcamentarios da Secretaria Municipal de Satide/Fundo Municipal de Satde conforme a
seguir:

ORGAO: 04 — Fundo Municipal de Saade.

UNIDADE ORCAMENTARIA: 04 — Fundo Municipal de Satide.

PROJETO / ATIVIDADE: 1.056 — Construcao, Reforma e Ampliacdo de Unidades de Saude.
CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes.

SUBELEMENTO: 4.4.90.51.99 — Outra Obras ¢ Instalagoes.
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8.2 Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidacdo da despesa, de
acordo com as medigOes pertinentes a alocacdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens
relacionados na Planilha Or¢camentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

9.1 O prazo para a execu¢ao e entrega dos servigos serd de 04 (quatro) meses, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisagdo, se
ocorrer.

9.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 107 da Lei n°
14.133/2021, mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa
contratada mediante aprovagao justificada e comprovada tecnicamente pela Administragdo por meio de
Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

10. DA DESCRICAO E EXECUCAO DA OBRA E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO:

10.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como
estrita obediéncia a este Termo de Referéncia/Estudo Técnico Preliminar, edital e demais anexos, todos
constantes dos autos, bem como as prescricdes e exigéncias das especificagdes da Contratante e no
contrato a ser firmado.

10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, os
elementos e especificagdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuagao.

10.3. A execucdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do Arts. 6° ¢ 25 da Lei
n°® 14.133/2021.

10.4. A aceitacdo de qualquer servigo pela fiscalizagdo esta vinculada ao rigor da boa técnica construtiva
e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitacdo de servigos basicos fica
diretamente ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A seu critério, a Contratante, podera exigir a demoligdo para reconstrucdo de qualquer parte da
obra/servigos, caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o
projeto, normas e especificagdes proprias e Determinagdes da Fiscalizagdo, nos termos do artigo 119,
da Lein® 14.133/2021, o que correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manuten¢do de um Diario de Obra
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a manutengdo, aquisi¢do e
guarda serdo de sua inteira responsabilidade, além da disponibiliza¢do do didrio de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizacdo. Devendo ser observadas as condi¢des descritas neste
Termo de Referéncia e no Edital.

10.7. Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada
devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.
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10.7.1. Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
10.7.1.1. Pela Contratada:
a) As condicdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As falhas nos servigos de terceiro nao sujeito a sua ingeréncia;
c) As consultas a fiscalizagdo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

10.7.1.2. Pela Fiscalizacao:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.7.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as especificacdes,
prazo e cronograma;

c) Observacdes cabiveis a propodsito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior;

e) Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizagdo.

10.8. A Contratada se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigagdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentagdo relativa a
obra: Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de
Regularidade de Situagdo perante o FGTS, e Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

10.9. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as
dimensdes exigidas na planilha or¢amentéria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.
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10.10. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo devendo ser
realizada uma vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunicacao oficial do término da
mesma, acompanhada pela Fiscalizagao.

10.10.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente nao
sejam aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execugdo dos servigos.

10.10.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente
apos esta, realizarse-a a inspecao e liberagdo da obra.

10.11. Feita a vistoria serdao firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 63 da Lei
n® 14.133/2021, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria.

10.12. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada serd efetivado em duas etapas
sucessivas:

10.12.1. Na primeira etapa, apds a conclusao dos servigos e solicitagdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

10.12.2. Apos a vistoria, através de comunicagdo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as
correcOes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes;

10.12.3. Na segunda etapa, apos a conclusdo das corregdes ¢ complementagdes e solicitagdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo sera realizado o
Recebimento Definitivo;

10.12.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante apds a
apresentacao pela Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida
Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.12.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos
servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execucdo
do contrato.

10.12.6. A Contratante nao recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum
tipo de impericia técnica ou execugdo total ou parcial em desacordo com os projetos
apresentados.

10.13. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato (art. 140 da Lei n°® 14.133/2021).

10.14. Correré por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho
em fungdo da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra
causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicao ou danificagdo da obra, até a aceitagdo
definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a

Rua Acrisio Santos, s/n Bairro Centro Sdo Domingos do Araguaia-PA CEP 68.520-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO

>—4 ARAGUAIA —
SAO DOMINGOS
DEPARTAMENTO DE PLAl}IEJAMENTO DE DO ARAGUAIA
CONTRATACOES UM GOVERNO DE TODOS

terceiros, oriundas da execu¢do da obra/servi¢os e/ou agdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda
que ocorram em via publica.

10.15. Operagdes de reorganizagao empresarial, tais como fusao, cisdo e incorporacao, ocorridas durante
a vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipotese de restar caracterizadas
frustragdo das regras e principios disciplinadores das licitacdes e contratos administrativos, ensejara a
rescisdo do contrato.

11. DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DAS CONDICOES DE
EXECUCAO:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizacdo e vistoria dos servigos, atesto das medigOes, ¢ demais
documentos técnicos referentes a execucao do objeto, ficara designado servidor a ser nomeado por meio
de Portaria.

11.2. A Fiscalizagdo ¢ exercida por interesse da Administracdo e nao exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua
ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, ficard
designado servidor a ser nomeado por meio de Portaria.

11.4. A Contratante manterd a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5. A fiscalizag@o podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos ¢ mao-de-obra
que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias
contratuais, termo de referéncia e do edital.

11.5.1. A acdo da fiscalizacdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administracdo pela execucao
das obras e servigos, como também ndo excluira e nem reduzira as responsabilidades da licitante
contratada pela ma execu¢do das mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer correcao exigida pela fiscalizagdo da
Administracdo, dentro do prazo de 07 (sete) dias uteis a contar do recebimento da exigéncia,
correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagao e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizac¢do por parte da Contratante e
0 acesso aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias
ou similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as
solicitagdes que lhe forem efetuadas. Todos os atos e instru¢des emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo
serdo considerados como se fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serao considerados para efeito de medi¢ao e pagamentos os servicos efetivamente executados pela
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Contratada e aprovados pela Fiscalizacao e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia
com o projeto e suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro,
quanto aos critérios de medi¢do e pagamento, e em concordancia com o estipulado no Edital e seus
Anexos.

11.7.1. As medigdes dos servigos serdo baseadas em relatorios periodicos elaborados pela
Contratada, através de arquivo fotografico, registrando os levantamentos, calculos e graficos
necessarios a discriminagdo e determinagdo das quantidades dos servigos efetivamente
executados.

11.8. Condicoes de execucao:
11.8.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

11.8.2. Inicio da execucdo do objeto: até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato e/ou da
emissdo da ordem de servigo;

11.8.3. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia
e periodicidade de execugdo do trabalho: constante no contrato ¢/ou ordem de servigos.

11.8.4. Cronograma de realizacao dos servigcos: Constante do projeto e proposta da licitante;
11.8.5. Etapa: de acordo com o cronograma do projeto.

11.9. Local e horario da prestacio dos servicos:
11.9.1. Os servigos serdo prestados no endereco destacado na ordem de servigo.

11.9.2. Os servigos serdo realizados obedecendo as normas do direito do trabalho e previdéncia,
dentro dos horarios e nas condigdes exigidas pela legislacao.

11.10. Materiais a serem disponibilizados:

11.10.1 Para a perfeita execuc@o dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

11.11. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta:

11.11.1. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas constantes no Projeto de
Engenharia anexo, bem como ao que consta no Estudo Técnico Preliminar.

11.12. Especificacio da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.12.1. O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

11.13. Procedimentos de transicio e finalizacdo do contrato:

11.13.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.
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12. DA ALTERACAO DOS PROJETOS:

12.1. Nenhuma alteragdo ou modificacdo de forma, acréscimo ou redugao, qualidade ou quantidade dos
servigos ou que impliquem em alteragdo do projeto da obra, podera ser feita pela licitante, sem expressa
anuéncia da Contratante.

12.2. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um novo
projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) / COLETIVA (EPC) E
ATENDIMENTO A NR-18:

13.1. A Contratada sera responsavel pela seguranca de seus funciondrios, munindo-os com todos os
equipamentos necessarios a prote¢ao individual e coletiva, durante a realizacdo dos servi¢os, bem como
de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificagdo dos mesmos.

13.2. Além dos equipamentos de protec@o individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela
obra.

13.3. A Contratada serd responsavel pela obediéncia a todas as recomendagdes, relacionadas a seguranga
do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatério os
seguintes equipamentos:

a) Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou
projecdo de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do
trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera
exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e
respingos de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiacées: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e
outras lesdes decorrentes da a¢ao de radiagdes.

e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e
outras lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
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ou quaisquer radiagdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de
borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenga de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdao do pé.

j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgao de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de
ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragdo prejudiciais a saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacao de ferros.
14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos oOrgdos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos
desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o
Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposi¢cdo adequada
do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
¢) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.

15. CONDICOES GERAIS:

15.1. Os servigos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e normas
baixadas pelos orgdos competentes de controle de qualidade industrial — ABNT, INMETRO, CREA,
CAU, etc. — atentando-se a Contratada, principalmente para as prescri¢des do art.39, inciso VIII da Lei
n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 8 horas as 14horas.

16.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

16.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacao para a realizagdo da vistoria.
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16.4. Para realizacdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario no
Departamento de Engenharia da Prefeitura de Sio Domingos do Araguaia, na Rua Acrisio Santos, s/n
Bairro Centro Sao Domingos do Araguaia-PA CEP 68.520-000, entre 08:00h ¢ 12:00h, ou comunicar-
se diretamente com o engenheiro civil: Engenheiro Civil: Claudio Eduardo Barbosa Cunha, CREA:
2618350774, que podera designar profissional para acompanhar o representante da empresa até o local,
bem como expedira o atestado de vistoria em nome da empresa.

16.5. E vedada a realizacdo de visita técnica por mais de um representante de licitante no mesmo
dia e horario. Devendo o servidor municipal responsavel pelo agendamento e/ou realizacio da
visita administrar a efetivacio das visitas de modo que ndo haja coincidéncias de agenda.

16.6. Apods a realizagdo da vistoria, o responsavel, na condi¢do de representante legal da empresa,
solicitara a emissio de CERTIFICADO DE VISITA TECNICA, para efeito de validagdo na
participacao do processo licitatorio em aprego.

16.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao.

16.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

16.9. Niao sera admitida, posteriormente, qualquer alegacdo por parte das empresas participantes e da
vencedora, de seu desconhecimento quanto as condig¢Oes locais para a execucdo do objeto, tenham
realizado ou ndo a vistoria.

16.9.1. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude da sua omissdo na verificagao do local de instalagdo e execugao da obra.

17. DA QUALIFICACAO TECNICA:

17.1. A habilitag@o quanto a qualificagdo econémico/financeira devera ser comprovada pelos seguintes
documentos:

17.1.1. Certiddo de registro ou inscri¢do junto ao CREA/CAU, da Contratada, dentro do
prazo de vigéncia e com jurisdi¢do sobre a sede da licitante.

17.1.2. Certidao de registro ou inscri¢ciio junto ao CREA/CAU, do responsavel técnico da
empresa licitante, dentro do prazo de vigéncia.

17.1.3. Atestado de visita, caso a empresa tenha vistoriado o local onde serdo executados os
servigos, expedido pela Prefeitura de Sao Domingos do Araguaia, através do servidor
competente, comprovando que a licitante realizou a visita técnica, através de representante
credenciado da empresa, o local onde se realizara a obra/servicos objeto desta Concorréncia.

17.1.4. Declaracao Prépria para aquelas licitantes que optarem por nio realizar a vistoria
técnica no local da obra, declarando ciéncia da localizacdo, condi¢Oes, caracteristicas e
complexidades técnicas e locais que envolvem a execugdo do objeto e elaboragdo da proposta
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de precos a ser apresentada na sessdo desta licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a
executar o objeto para o qual foi vencedora conforme descreve o Termo de Referéncia, o
Instrumento Convocatério, seus Anexos € Sub Anexos.

17.1.5. Comprovagdo da capacitacdo técnico-operacional, mediante a apresentacdo de um ou mais
atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado
devidamente identificadas, expedido em nome da empresa licitante. Tais atestados deverdo estar
vinculados e acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT dos Responsaveis

Técnicos neles indicados, para fins de comprovagdo da execugdo de obra de engenharia de

caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, compativeis em caracteristicas, prazos e cujos
quantitativos correspondam, no minimo, as parcelas de maior relevincia da obra, especificadas na
Planilha de Itens de Maior Relevancia — abaixo:

c6p1Go EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE UBS - TIPO I PELO PROGRAMA NOVO PAC DO MINISTERIO DA
UBS-SB .
SAUDE
QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUAgiégggg EM DE
RELEVANCIA
ALVENARIA DE VEDACAO DE
1 BLOCOS CERAMICOS M2 653,80 326,00
PONTO ELETRICO ESTABILIZADO
2 (INCL. ELETR., CX., FIACAO E PT 104,00 52,00
TOMADA)
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3 (SAPATA, BLOCOS, BALDRAMES, M3 94,00 47,00
PILARES E VIGAS)
MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E
4 PINTADO M 73,73 36,00
COBERTURA -TELHA
5 TERMOACUSTICA M2 307,57 153,00
FABRICACAO E INSTALACAO DE
6 TESOURA INTEIRA EM ACO UN 20,00 10,00
INSTALACAO DE APARELHO AIR-
7 SPLIT UN 11,00 5,00
8 PONTO DE LUZ / FORCA UN 70,00 35,00
PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS,
2 CONEXOES, CX. E RALOS) T 31,00 15,00
PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E
10 CONEXOES) PT 33,00 16,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
11 PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 193,94 96,00
TIPO ESMALTADA

17.1.5.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagao do
vinculo do(s) profissional(ais) qualificado(s) com a licitante podera ser feita por meio
de:

a) Na condi¢ao de empregado, por meio de copia autenticada ou original da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado,
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Contrato de Prestacdo de Servigo ou outro documento comprobatorio de vinculo
empregaticio, previsto na legislacdo que rege a matéria.

b) No caso de profissional auténomo, por meio de cdpia autenticada do Contrato ou Pré-
Contrato de prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a legislacdo civil comum.

¢) No caso de sécio, por meio do Ato Constitutivo e alteragdes (Estatuto/Contrato Social
etc.), bem ainda, com a Certiddo de Registro do licitante no CREA/CAU onde devera
constar o nome do profissional indicado.

17.1.6. Apresentacao de Declaragao de Disponibilidade, de que o licitante fornecera maquinas,
materiais e todo o aparelhamento necessario para a realizagao da obra.

17.1.7. Apresentacdo de Declaracio de Responsabilidade, de que mantera o(s)
profissional(ais) indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s), na direcdo e execugdo dos
trabalhos no local da obra/servigos até a sua inteira concluséo.

17.1.7.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente deverdo assinar,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo técnica, o termo de autorizagdo/anuéncia
contido na Declaragio de Responsabilidades, ressalvada a hipotese de o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) referir-se a pessoa do seu representante legal.

17.1.7.2. O(s) atestado(s) e/ou certidao (des) de capacidade técnica exigidos neste
capitulo deverdo constar, conforme o caso:

a) Nome do Contratado e do Contratante;

b) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagdo da obra;

d) Nome do Responsavel Técnico;

e) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de quantitativos e
qualitativos, evidenciando claramente os itens objeto da capacidade técnico-operacional
e técnico-profissional.

17.1.6. Com o objetivo de facilitar a analise técnica das propostas apresentadas, se estabelecem as
seguintes clausulas obrigatodrias:

I. Tabela Resumo da Capacidade Técnica:

a) As propostas devem incluir uma tabela resumo que apresente a capacidade técnica de cada acervo.
Esta tabela deve conter informagdes detalhadas sobre a experiéncia e qualificagdes técnicas dos
proponentes, destacando os projetos anteriores relevantes e a competéncia técnica demonstrada em
cada um deles.
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I1. Destaque dos Itens de Maior Relevincia:

b) Os itens de maior relevancia nas propostas devem ser destacados com marca-texto. Este destaque
deve ser aplicado de forma a facilitar a identificagdao rapida dos pontos criticos e essenciais da
planilha, permitindo uma analise mais eficiente e precisa por parte da equipe técnica.

I11. Apresenta¢ao das Planilhas em Formato Editavel:

a) Além da versao impressa ou em PDF, as planilhas devem ser apresentadas também em formato
editavel (por exemplo, Excel ou outro software de planilhas eletronicas). Isso permitira uma
verificagdo mais detalhada e a possibilidade de ajustes ou simula¢des necessarias durante o processo
de analise.

18. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO:

18.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencgadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, ¢ cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugio
total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias
mediante simples apostila.

18.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

18.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

18.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execug¢ao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método
de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

18.6. Do(a) Preposto:

18.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto
contratado.

18.6.2. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante
todo o periodo contratual.

18.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

18.7. Fiscalizagao (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n® 14.133/21)
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18.7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

18.7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

18.7.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

18.7.4. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°).

18.7.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situa¢do que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

18.7.6. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregOes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021,
art. 119).

18.7.7. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razdo da execugdo do contrato, € ndao excluird nem reduziréd essa responsabilidade
a fiscalizag@o ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

18.7.8. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais resultantes da execug@o do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

18.7.8.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferira a8 Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento ¢
ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

18.8. Da gestdo do contrato:

18.8.1. As comunicagdes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletronica para esse fim, em analogia ao dispositivo do art. 44, § 2° da Instrugdo
Normativa n® 005/2017 da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento e Gestao.

18.8.2. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

18.8.3. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade informara
o representante da empresa contratada quanto a necessidade de cumprimento das obrigagoes
contratuais e fiscalizagdes as quais sera submetida a contratacéo.
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18.8.4. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagdo de
regularidade da empresa quanto a emissao das certidoes de regularidade fiscal, previdenciaria e
trabalhista.

18.8.5. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributérios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam juntados no
processo de autorizagdo de empenho e/ou pagamento.

18.8.6. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
18.8.7. Verificagio de autorizagdo da demanda junto ao Orgéio Demandante.

18.8.8. Juntada de manifestacdo técnica da controladoria interna, para aferigdo dos requisitos
técnicos da despesa em apreco.

18.8.9. Afericdo de existéncia de lastro orgamentario para o comprometimento da fonte, com a
devida compatibilidade com a requisi¢cao inaugural.

19. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:
19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

19.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

19.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

19.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociagio;
19.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

19.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
19.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

19.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagoes do edital;

19.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

19.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitag¢ao;

19.1.5. fraudar a licitagdo

Rua Acrisio Santos, s/n Bairro Centro Sdo Domingos do Araguaia-PA CEP 68.520-000




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO

ARAGUAIA e
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE B
CONTRAT ACOES UM GOVERNO DE TODOS

19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

19.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
19.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
19.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo
19.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

19.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

19.2.1. adverténcia;
19.2.2. multa;
19.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

19.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

19.3. Na aplicagdo das sang¢des serdao considerados:
19.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infracdo cometida.
19.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
19.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
19.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

19.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

19.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 dias uteis, a contar da comunicag@o oficial.

19.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 ¢ 19.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

19.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

19.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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19.6. Na aplicagdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

19.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

19.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sanc¢ao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 ¢ 19.1.8, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3 que justifiquem a
imposicado de penalidade mais grave que a san¢@o de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
19.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo.

19.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

19.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

19.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancao de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

19.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciso recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

19.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

19.15. Na ocorréncia dos crimes em licitagdes e contratos administrativos, aplicar-se-ao as penalidades
previstas no Codigo Penal, Capitulo II-B, artigo 337- E e seguintes.
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20. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO:

20.1. Os pagamentos serao realizados, obedecido as medicdes realizadas e aprovadas pela Contratante,
obedecendo o programa de execugdo das etapas da obra, conforme estabelece o Cronograma Fisico-
Financeiro, de acordo com os servigos efetivamente executados, e ao respectivo faturamento com
apresentacao da nota fiscal, onde serdo discriminados os servigos executados e atesto emitido por
servidor municipal designado para a fiscaliza¢do do contrato, obedecidas as condigdes estabelecidas no
Contrato e no Edital e seus anexos.

20.1.1. A Contratante efetuard o pagamento a Contratada, pelos servicos contratados e
executados, nos pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os precos
incluam todos os custos diretos e indiretos para a execu¢do da obra/servicos, de acordo com as
condigOes previstas nas especificagdes técnicas ¢ nas normas contidas no Edital e demais
anexos.

20.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovacao da
realizacdo dos servicos determinados no cronograma-fisico-financeiro ¢ mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA;

b) Matricula da obra no INSS;

¢) Relacdo dos Empregados - RE;

d) Indicagdo de Preposto;

e) Comprovacao do cadastramento da obra no sistema RECOM;
f) Garantia de Execugdo.

20.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apds o certifico
da Comissao de Fiscalizacao na Nota Fiscal de servigos executados, observado o cumprimento do item
20.1.

20.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias
uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, caso haja
necessidade.

20.4.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagcdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

20.5. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;
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¢) os dados do processo de licitagdo e contrato junto ao 6rgido contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis

20.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apos a comprovacao da regularizac@o da situag@o, sem Onus a contratante;

20.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

20.8. A Administragdo devera realizar consulta para:
a) Verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

20.9. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

20.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.11. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

20.12. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

20.13. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR),
conforme previsto rotinas administrativas adotadas por esta municipalidade e as demais disposigoes
contidas neste item.

20.13.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.13.1.1. Nao produzir os resultados acordados;
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20.13.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

20.13.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.14. A utilizacao do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagao
da prestacdo dos servigos.

20.15. A aferi¢@o da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

20.15.1. Planilha de medigdo emitida pela contratada, constando o histdrico de medigdes
anteriores e o respectivo saldo de cada etapa;

20.15.2. Afericdo por meio do setor de engenharia do 6rgdo demandante, para fins de verificar
a compatibilidade do que foi apresentado pela contratada;

20.15.3. Relatorio fotografico demonstrando haver a efetiva execugdo do objeto.
20.16. Antecipacao de pagamento:

20.16.1. A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.
20.17. Cessao de crédito:

20.17.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira,
conforme as regras deste presente topico.

20.17.2. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

20.17.3. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracdo, esta
condicionada a celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.

20.17.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas
as condi¢des de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de
cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario
ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente.

20.18. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, € o
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo.

20.19. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.
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20.20. Do recebimento:

20.20.1. Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentarda a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

20.20.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

20.20.3. O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

20.20.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133).

20.20.5. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

20.20.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

20.20.7. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

20.20.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

20.20.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

20.20.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

20.20.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar
a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

20.20.12. A fiscalizacao ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).
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20.20.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

20.20.14. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

20.20.15. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

20.20.16. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

20.20.17. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

20.20.18. Realizar a analise dos relatérios ¢ de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corre¢des;

20.20.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

20.20.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

20.20.21. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

20.20.22. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

20.20.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug@o do objeto ou no instrumento de cobranga.

20.20.24. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.
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20.21. Liquidacao:

20.21.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
caso haja necessidade.

20.21.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.21.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do processo de licitagdo e contrato junto ao 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

20.21.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem onus
a contratante;

20.21.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

20.21.6. A Administragdo devera realizar consulta para:
a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

20.21.7. Constatando-se a situa¢do de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

20.21.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

20.21.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

20.21.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

21. REQUISITOS DA CONTRATACAO:
21.1. Sustentabilidade:

21.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentéveis:

21.1.2. Nao ¢é admitida a subcontrata¢ao do objeto contratual.
21.2. Garantia da contratacio:

21.2.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

21.2.2. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

21.2.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apos a assinatura do contrato.

22.1. O contrato tera vigéncia de 07 (sete) meses a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo de
04 (quatro) meses para execugao da obra e mais 03 (trés) meses para recebimento definitivo por parte
da Contratante, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

22.2. Ser4 admitida a prorrogagao dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega,
mantidas as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manuteng¢do de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

¢) Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administragao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;
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e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omiss@o ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢do do contrato, sem
prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

23.1. A garantia de execuc¢do, que ira assegurar a fiel observancia das obrigagdes contratuais, serd obtido
pela aplicacao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;

23.2. A proponente vencedora, no prazo fixado no Edital, devera, sob pena de decair o direito de
contratacdo, apresentar comprovagdo da formalizagdo da garantia de execucdo da obra/servigos. O
recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, poderd ser efetuado nas
seguintes modalidades:

23.2.1. Depésito em espécie ou cheque nominativo a Contratante, mediante deposito em uma
conta corrente a ser fornecida pela contratante, mediante solicitacao da licitante vencedora,
em caso de deposito através de cheque, a validade da garantia somente se dard com a efetiva
compensagao do mesmo;

23.2.2. Carta Fianca Bancaria, sendo obrigatdrio que o prazo de validade da mesma seja, no
minimo, igual ao prazo de execu¢do do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias,
incluindo clausula de rentincia ao beneficio de ordem,;

23.2.3. Seguro Garantia em Apodlice Nominal ao Contratante ¢ emitido por seguradora
brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade seja,
no minimo, igual ao prazo de execug@o do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias.

23.2.4. Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil ¢ avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

23.3. Se ocorrer majoragdo do valor contratual o valor da garantia de execugdo sera acrescido pela
aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo do valor
contratual, podera a Contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim o desejar;

23.4. A Contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, quando for o caso, de:
23.4.1. Inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisao do Contrato de Empreitada;
23.4.2. Nao recebimento provisorio e definitivo da obra contratada.

23.5. A devolucdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que
dela restar, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-a mediante apresentacido dos
seguintes documentos:
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23.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;

23.5.2. Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certidao
de Regularidade de Situacao perante o FGTS, e Certidao de Quitagao do ISS, referente ao objeto
contratado concluido.

24. DOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO:
24.1. Este Termo de Referéncia tem como anexos complementares os seguintes documentos:
Subanexo A — Memorial Descritivo;

Subanexo B — Planilha Or¢amentaria (Or¢amentos: Sintético e Analitico; Cronograma Fisico-
Financeiro — CFF; Beneficios ¢ Despesas Indiretas — BDI; Curva “ABC”; Memorial de
Célculo, etc.);

Subanexo C — Planilha de Itens de Maior Relevancia; e

Subanexo D — Projetos e Desenhos Técnicos.

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA — PA, 30 DE SETEMBRO DE 2024.

LAURA LIMA SILVA
Equipe de Planejamento/SMS
Portaria n® 413/2024-GAB/PMSDA.
Aprovo o presente:

CAROLINE LIMA PEREIRA
Secretaria Municipal de Satade
Gestora do FMS.
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